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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INDAGINE DI MERCATO per la selezione di professionisti finalizzata all’affidamento di
Servizi di Ingegneria ed Architettura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lettera b) del decreto
legislativo n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)

L’Ente Parco Nazionale della Sila intende procedere alla realizzazione del seguente intervento previstnel Piano
Triennale delle OO PP 2026-2028, intervento finanziato nel’ambito del Decteto Parchi per il Clima — annualita 2020 - fondi MASE.

. Responsabile
Prestazioni Compensi Unico del
COD. Intervento Fondi tecniche . p .
richieste (vedi allegati) Progetto
R.U.P.
Retrofit energetico e ambientale
Cod. 01 dell’edificio con valenza storica | MASE — Parchi per Ino. Domeni
06 1| denominato “Colonia Silana” e | il Clima 2020 PFTE 138.999,91 € g, LLomenico
. . .y . iy s Cerminara
ubicato in localita “Federici” di
Camigliatello.

11 presente Avviso ¢ volto a raccogliere Iinteresse, da parte di professionisti aventi i requisiti richiesti, ad essere inviati a presentare
un’offerta per la redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica per la realizzazione dellintervento riportato in tabella.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Leventuale aggiudicazione del servizio sara effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dall'att. 50, comma 1, lett. b) del
Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36, previa valutazione dei curricula acquisiti dei professionisti che siano in possesso dei requisiti previsti dal
presente Avviso.

L’Ente procedera ad invitare gli operatori economici, tra quelli che hanno manifestato interesse, a suo insindacabile giudizio, pin
idonei alle proprie esigenze, avviando procedura di 'Ordine Diretto ovvero procedura di Richiesta d’Offerta (RdO) sulla piattaforma di e-
procurement in uso all’Ente: futtogare parcosila.it.

L’Ente Parco si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola istanza purché valida.
Al sensi dell'art. 53, comma 1 del Dgs. 31 marzo 2023, n. 36 non ¢ richiesta la garanzia provvisotia di cui all’att. 106.

REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO

L’Operatote Economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato I1.12. del
Codice dei Contratti Pubblici, nonché quanto previsto nel DIP allegato alla manifestazione ovvero:
- requisito idoneita I'idoneita professionale, iscrizione Albo Ingegneri e Architetti, Iscrizione Albo Geologj, archeologi professionisti
iscritti agli elenchi ministeriali (DM 244/2019).
- requisito di capacita economica e finanziatia sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pai al dieci per cento
dell'importo delle opete o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la
pubblicazione del bando e non supetiote al valote stimato dell'appalto.
- requisito di capacita tecnica e professionale per i requisiti di capacita tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere
di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a
favore di soggetti pubblici che di quelli privati.
Requisiti BIM
Affidamento setvizi tecnici di redazione del PFTE mediante metodologia BIM
In relazione alla procedura finalizzata all'individuazione di operatori economici per 'affidamento dei setvizi tecnici relativi alla redazione
del Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica (PFTE), si ritiene opportuno introdurre specifici requisiti e criteri di valutazione inerenti
all’adozione della metodologia BIM (Building Information Modeling), ai sensi del D. Lgs. 36 /2023 e della normativa UNI 11337 vigente.
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I’ Amministrazione intende infatti avviare il processo di digitalizzazione della commessa pubblica mediante approccio BIM-otiented,
prevedendo sin dalla fase PFTE la produzione di modelli informativi digitali coordinati e interoperabili e coerenti con i futuri sviluppi della
gestione informativa dell’opera.
Tale approccio consentira:
1. una maggiore qualita progettuale;
il coordinamento interdisciplinare tra le discipline;
la riduzione delle intetferenze;
il controllo di costi, tempi e manutenzione futura;
la predisposizione progressiva di un ambiente digitale conforme alla gestione informativa dell’'opera.

Nella presente fase, al fine di selezionare operatoti economici adeguatamente strutturati sotto il profilo BIM, si richiede ai partecipanti di
dimostrare espetienza, organizzazione e competenze specifiche nell’ambito della gestione informativa digitale delle commesse.

Building Information Modeling - BIM - REQUISITI MINIMI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI
L’operatore economico dovra dichiarare:

1. Esperienza BIM documentata

L’operatore economico dovra dimostrare di aver svolto servizi tecnici mediante metodologia BIM relativamente a::
interventi pubblici;

edifici vincolati;

efficientamento energetico;

interventi di recupero o retrofit;

progettazione integrata multidisciplinare.

Dovranno essere indicati:

1. importi lavori;
livello progettuale svolto;
tuolo ricopetto;
softwate utilizzati;
utilizzo di ACDat/CDE.

2. Presenza di figure professionali BIM
L’operatore economico dovra garantire la presenza di un Gruppo di Lavoro BIM formalmente strutturato, adeguato alla
complessita della commessa e idoneo a garantire il coordinamento multidisciplinare richiesto pet lo sviluppo del PFTE.
1l gruppo di lavoro dovra prevedere almeno le seguenti figure professionali dedicate alla gestione informativa:
1. CDE Manager (gestione ambiente di condivisione dati e flussi documentali digitali);
2. BIM Manager (governance della gestione informativa della commessa);
3. BIM Cootdinator (coordinamento interdisciplinare dei modelli e verifica della coerenza informativa);
4. BIM Specialist, individuati per ciascuna disciplina specialistica coinvolta nella progettazione, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
a.  disciplina architettonica;
b.  disciplina strutturale;
c.  disciplina impiantistica (MEP);
d.  Eventuali ulteriori discipline pertinenti alla natura dell'intervento.
Le suddette figure professionali dovranno essere in possesso di certificazione professionale ai sensi della UNI 11337-7, rilasciata da
organismi di valutazione della conformita accreditati.
Dovranno inoltre essere chiaramente indicati:
a.  nominativi dei professionisti;
b.  ruolo ricoperto nel processo BIM,;
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c.  espetienza professionale maturata;
d.  eventuali commesse analoghe svolte mediante metodologia BIM.

Costituira elemento di valutazione premiale la ptesentazione di un organigramma BIM evoluto e articolato, basato non esclusivamente
sulla presenza minima delle figure richieste, ma su una reale organizzazione operativa strutturata per atee funzionali e competenze
specialistiche.
A titolo esemplificativo, saranno positivamente valutate strutture organizzative che prevedano:
a.  team BIM Specialist otganizzati per area tematica o disciplina;
b.  presenza di tisorse con differenziazione di competenze e seniotity (Senior / Middle / Juniot);
c.  tidondanza operativa delle figure critiche al fine di garantire continuita operativa della commessa;
d.  chiara definizione dei livelli di coordinamento, verifica, validazione e supervisione interna.

Saranno altresi valutati positivamente:
a. lesistenza di procedure interne di Quality Assurance BIM / Quality Control BIM,;
b.  Tesperienza documentata nella gestione di commesse multidisciplinari mediante workflow collaborativi digitali;
c. lacapacita dellorganizzazione di interfacciarsi con ’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat/CDE) della Stazione Appaltante.

3. Dotazione tecnologica e interoperabilita
L’operatore economico dovra dichiarare:
a.  software BIM authoring utilizzati,
b.  strumenti di coordinamento e clash detection;
c.  capacita di interoperabilita IFC openBIM;
d.  eventuale utilizzo di piattaforme collaborative CDE/ACDat.

4. Organizzazione del flusso di lavoro BIM
Dovra essere presentata una breve relazione metodologica contenente:

a.  organizzazione del gruppo BIM;

workflow operativo;

modalita di coordinamento interdisciplinare;
modalita di gestione revisioni e validazione modell;
eventuale strategia di verifica e controllo qualita.

o o0 o

5. Inquadramento delle fasi del processo BIM ai sensi della UNI 11337-1
Al fine di garantire un approccio metodologico coerente con la normativa UNI 11337 e con gli obiettivi della Stazione Appaltante, gli
operatori economici dovranno dimostrare la capacita di sviluppare la gestione informativa della commessa secondo le fasi del processo
edilizio e gestionale previste dalla UNI 11337-1.
In particolare, dovra essere garantita la capacita di gestione e sviluppo informativo almeno con riferimento alle seguenti fasi:

a.  fase funzionale spaziale;

b. fase autotizzativa;

L’Operatore Economico dovra inoltre dimostrare adeguata capacita di strutturazione del modello informativo in funzione degli sviluppi
successivi della commessa, garantendo continuita, interoperabilita e progressiva evoluzione del pattimonio informativo digitale dell’opera.
6. Definizione successiva della documentazione informativa di commessa
La Stazione Appaltante si tiserva, successivamente alla fase di manifestazione di interesse e preliminarmente all’eventuale affidamento del
servizio, di definire nel dettaglio gli aspetti connessi alla gestione informativa digitale della commessa, ivi inclusi:

a.  requisiti informativi della committenza;

b.  modalita di gestione del’ Ambiente di Condivisione Dati (ACDat/CDE);

c.  livelli di coordinamento, controllo e vetifica informativa;

d.  procedure di produzione, condivisione, validazione ed aggiornamento dei modelli informativi;

Pagina 3 di 5

Utticio Appalti PNS/MP]
Sede Legale ed Amministrativa via della Transumanza, 6 - 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) — tel. 0984 53 71 09
www.parcosila.it — protocollo@parcosila.it — parcosila@pec.it



http://www.parcosila.it/
mailto:protocollo@parcosila.it
mailto:parcosila@pec.it

RISERVA

oI Wy
UNesco

della

BIOSFERA

Riserva della Blosfera

G | L
Ente Parco Nazionale della Sila

ﬂ%ezz’one— Dervizioz

e.  Capitolato Informativo e relativa documentazione BIM di commessa.
Gli operatoti economici partecipanti dovranno pertanto dimostrare adeguata capacita organizzativa, metodologica e professionale idonea
a gestire e sviluppate le future prescrizioni della Stazione Appaltante in materia di gestione informativa digitale e metodologia BIM.

Loperatote economico non deve incortere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 ¢ 95 D.Lgs n. 36/2023;

Possedere comprovata espetienza nella realizzazione delle attivita richieste, quali progettazione di opere assimilabili a quelle in
oggetto.

Nel principio di efficienza ed economicita del procedimento amministrativo la Stazione Appaltante, per adeguate motivazioni
esplicitate nella determina di aggiudicazione dal RUP incaricato, potra affidare piu servizi di tecnici entro i limiti della soglia per
Paffidamento diretto, allo stesso Operatore Economico.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici sono invitati a far pervenire la proptia manifestazione di interesse tramite istanza sottosctitta
digitalmente, cotredata dalle apposite dichiarazioni sostitutive, ex att. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sullassenza dei motivi di esclusione
di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023, dal Cutriculum Professionale e da un documento di riconoscimento in corso di validita.
L’istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse e 'ulteriore documentazione dovra essere inviata tramite PEC
all'indirizzo: parcosila@pec.it entro e non oltre 15 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Le istanze non tiportanti nell’oggetto della Pec il CODICE dell’intervento tiportato in tabella (COD.01) e il nome del RUP —
Ing. Domenico Cerminara, non saranno valutate e verranno direttamente archiviate.

Non saranno presi in considerazione, ai fini della selezione, gli operatori economici che avranno presentato la propria
manifestazione di interesse oltre il termine sopra indicato e con modalita diverse da quelle prescritte nel presente Avviso.

Nel caso partecipi un solo candidato alla manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alle
ultetiori fasi della procedura di affidamento, con l'unico concottente partecipante qualora questo sia ammesso.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.

ULTERIORI INFORMAZIONI

11 presente avviso di indagine di metcato, non costituisce proposta contrattuale ¢ non vincola in alcun modo ’Amministrazione
che sara libera di seguire anche altre procedure.

L’Ente Parco si tiserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva esigenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora partecipino alla presente manifestazione d’interesse operatoti economici/professionisti, in forma singola (Geologo,
Archeologo, Architetto, e Ingegnere) la stazione appaltante puo proporre la costituzione di associazioni temporanee di professionisti
ovvero affidamenti frazionati, per le competenze specifiche richieste;

11 Contratto d’appalto ¢ sostituito da apposita lettera d’otdine, in conformita all’art. 18 c. 1 del D.Lgs 36/2023 che cosi dispone
“In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto puo essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo I'nso commerciale,
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata...”.

RESPONSABILE DEL PROGETTO
At sensi dell’art. 15 del D.Igs. 31 Marzo 2023, n. 36, il Responsabile Unico del Progetto R.U.P. ¢ 'Ing. Domenico Cerminara.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strument informatici, esclusivamente per le finalita di cui al presente avviso, ai sensi del
Regolamento UE n.2016 /679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, del decteto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss
mm e ii..
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F.to 1RUP
Ing. Domenico Cerminara

Per informazioni e chiarimenti:
Tel. 0984-537109 - Cell. 327.8144529

Mail: d.cerminara@parcosila.it
Pec: d.cetminara@pec.parcosila.it

1/ Direttore
F.to Arch. Lario Treccosti
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Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ E DEL MARE

“Programma di interventi di efficientamento energetico, mobilita sostenibile, mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici degli Enti parco nazionali” 2020

COMUNE DI SPEZZANO SILA

Retrofit energetico e ambientale dell’edificio con valenza storica denominato “Colonia
Silana” e ubicato in localita “Federici” di Camigliatello.

Codice Unico di Progetto: C79J21052160006

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

Committente: R.U.P.
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA si.A  Ing. Domenico Cerminara

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) — Via Nazionale

Assistente al R.U.P.
Ing. Filippo Albano

Rev. Data Descrizione
02 giugno 2026 I Emissione
1. 2. 3.

Documento di Indirizzo alla Progettazione
Retrofit energetico e ambientale dell’edificio con valenza storica denominato “Colonia Silana” e ubicato in
localita “Federici” di Camigliatello.




PREMESSA

Scopo e forma del presente documento

INDICE

I1 presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito denominato D.I.P.) indica le caratteristiche,
i requisiti e gli elaborati necessari per la definizione di ogni livello della progettazione, cosi come disciplinato
dal combinato disposto dell’art. 41 e dell’ Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.1i..

Il D.I.P. ¢ stato redatto al fine di assicurare la rispondenza degli interventi da progettare alle esigenze ed ai
fabbisogni dell’immobile denominato COLONIA SILANA ubicato in Localita “Federici”- Frazione di
Moccone, Comune di Spezzano Sila (CS), concesso dal comune di SPEZZANO DELLA SILA con
deliberazione del Consiglio Comunale N° 17 del 08/09/2020 all’ente PARCO NAZIONALE DELLA SILA.

Le modalita di espletamento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel
presente documento e alla normativa vigente, di cui all’elenco (non esaustivo) riportato ai paragrafi successivi.

L’oggetto delle attivita relative al servizio di ingegneria e architettura riguarda i “Lavori di efficientamento
energetico del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilita dell’Ente parco, nello specifico
I’intervento prevede una serie di lavorazione che consentiranno di migliorare di almeno di due classi la
prestazione energetica dell’edificio”.

I dati riepilogativi dell’affidamento del servizio di ingegneria e architettura sono i seguenti:
CUP: C79J21052160006
- Determina: n. 157 del 14/07/2025

- RUP: Ing. Domenico Cerminara;
- Luogo di realizzazione degli interventi: “Colonia Silana” ubicato in Localita “Federici” - Frazione di

Moccone, Comune di Spezzano Sila (CS).

- Le informazioni contenute nel presente DIP sono cosi suddivise:

e CapoI: OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE

All’interno del Capo I verranno analizzati, in conformita a quanto stabilito dalle lettere da a) a f), n), p), q), 1)
dell’allegato 1.7 al D.Lgs. 36/2023:

- D’analisi delle esigenze e dei bisogni da soddisfare;

- lo stato dei luoghi e di progetto comprensivo degli elaborati da redigere;

- gli obiettivi dell’opera, le funzioni e i requisiti da soddisfare.

e Capo II: OGGETTO DEL CONTRATTO

All’interno del Capo II verranno analizzati, in conformita a quanto stabilito dalle lettere da g) a m), o), da s)
av) dell’allegato 1.7 al D.Lgs. 36/2023:
- 1limiti economici da rispettare e le eventuali coperture finanziarie;
- le indicazioni in ordine alla tipologia di contratto individuata per I’esecuzione dell’opera, alla tipologia
di scelta del contraente e di aggiudicazione dei lavori.



Capo I - OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE

Art. 1.1 — Inquadramento

Art. 1.1.1 — Area oggetto di intervento

L'intervento di Retrofit energetico e ambientale ha come oggetto il complesso immobiliare denominato
'Colonia Silana', situato nella Frazione di Moccone, in Localita 'Federici', nel Comune di Spezzano della Sila

(Provincia di Cosenza).

foto aeree 1 foto aeree 2

"L'immobile in oggetto, ubicato nel Comune di Spezzano della Sila (CS), ¢ identificato al Catasto

Fabbricati (urbano) come segue: Foglio 21, Particella 4, Subalterno 1."

Stralcio Catastale foglio 21 part. 4

\ .

La "Colonia Silana" ¢ un gioiello storico ubicato nel cuore del Parco Nazionale della Sila, sorge maestoso nella
zona 2 del Parco, ed ¢ custode di un fascino discreto e di una storia profonda. L'immobile oggetto di intervento

¢ un edificio di notevole pregio per bellezza, storia, architettura e rilevanza sociale.

Documento di Indirizzo alla Progettazione 3
Retrofit energetico e ambientale dell’edificio con valenza storica denominato “Colonia Silana” e ubicato in
localita “Federici” di Camigliatello.




Le sue fondamenta risalgono ai primi albori del XX secolo, quando fu concepito con una missione di speranza:
fungere da centro estivo, un rifugio salubre per i bambini affetti da malaria. Nel corso dei decenni, la sua
vocazione si € evoluta, trasformandosi in un polo di formazione professionale gestito dalla Regione Calabria,
fino a diventare, un dinamico centro culturale, turistico e ricreativo, animato dall'amministrazione comunale
di Spezzano della Sila.

La sua posizione ¢ di rara bellezza: incastonato a 1200 metri di altitudine, si affaccia su una delle pinete piu
incantevoli dell'altipiano silano, lambito dal suggestivo percorso della storica "Ferrovia Trans Silana" a
scartamento ridotto.

Nei primi anni del Novecento, questo luogo fungeva da sanatorio dove l'aria della Sila veniva somministrata
come una vera e propria medicina: per oltre 600 giorni, circa 20 bambini malarici di Cosenza (di eta compresa
trai3 ei 12 anni) vi soggiornavano per curarsi.

La storia dell’immobile oggetto di intervento ¢ un racconto di vita vera, quanto mai attuale, che proviene dal
tempo in cui non esistevano i vaccini e si impartivano le regole di igiene e di istruzione non solo ai ricoverati,
ma anche a tutta la popolazione scolastica dell’altipiano silano.

Il progetto di riqualificazione energetica dell’immobile riguarda quindi un edificio storico che puo essere
considerato il simbolo dell’altipiano silano e una testimonianza storica della “bonifica umana” dalla malaria.
La riqualificazione energetica dell’immobile, ubicato in un contesto naturalistico di pregio, intende
disattendere il preconcetto diffuso per cui gli edifici storici dovrebbero essere esentati dal dover essere dotati
di nuove tecnologie ad alta efficienza energetica.

Fornire agli utenti dell’immobile gli attuali standard di comfort ¢ il requisito fondamentale atteso per garantire

la fruizione continua dell’edificio nel tempo, e con cio la loro conservazione e resistenza.

DESCRIZIONE GENERALE

L'edificio in oggetto presenta impianto planimetrico a forma di "L", si sviluppa per due piani fuori terra, un
piano terra e un piano primo ed ¢ completato da un sottotetto in gran parte praticabile, ¢ stato realizzato con
sistema costruttivo in muratura portante ordinaria.

La configurazione planimetrica deriva dall'intersezione di due corpi pseudo-rettangolari di dimensioni differenti:
il corpo principale, caratterizzato da un doppio accesso, ospita gli ambienti di maggiore rilevanza, mentre il
secondo volume funge da appendice funzionale al primo. Complessivamente, la struttura si estende su una
superficie di circa 966.00 mq per piano, raggiungendo un'altezza massima al colmo di circa 12.90 metri.
L'accessibilita al piano terra ¢ assicurata da molteplici varchi distribuiti lungo il perimetro dell’edificio. Gli
ingressi principali sono localizzati in corrispondenza dei fronti Nord e Sud-Est: il primo ¢ definito
architettonicamente da un colonnato e da una scalinata monumentale di raccordo con 1’area esterna; il secondo
¢ caratterizzato da gradonate d'accesso protette da una pensilina con struttura portante in legno.

Internamente, il corpo principale dell'edificio presenta una suddivisione in due ali, separate dall'ampio atrio
d'ingresso posizionato al centro del corpo principale. In quest'ultimo ¢ posizionata la scala in cemento armato,

che funge da collegamento verticale a servizio dei diversi livelli. Gli ambienti, accessibili tramite un corridoio



centrale, sono prevalentemente scanditi dalle medesime murature portanti della struttura.

In elevazione si osserva, in linea con l'epoca di costruzione, una maggiore altezza di interpiano al piano terra
(circa 4,30 m) e un'altezza inferiore al piano secondo (circa 3,75 m). La copertura ¢ a doppia falda, con struttura
portante in capriate lignee e manto di copertura in lamiera. A completamento dell'organismo edilizio ¢ presente
una caratteristica torretta in elevazione, che funge da copertura per una piccola terrazza accessibile dal sottotetto.
Il fronte esterno lato ovest € dotato di una scala di servizio in acciaio, di successiva installazione, ancorata alla
struttura tramite profili metallici ammorsati nella muratura portante. Tale collegamento garantisce un’uscita
d’emergenza diretta verso lo spazio aperto.

L’immobile versa in uno stato di conservazione non ottimale poiché negli ultimi anni (dal 2020 in poi) ¢ stato
soggetto ad atti di vandalismo: le finiture e le componenti architettoniche quali pavimentazioni, intradossi,
partizioni interne e infissi presentano un significativo livello di usura. Analogamente, gli impianti termoidraulici
ed elettrici risultano obsoleti e non rispondenti ai requisiti funzionali e di sicurezza previsti dalle normative
vigenti. Di seguito si riportano la descrizione dettagliata dello stato dei luoghi e le relative prescrizioni
progettuali, in conformita con quanto indicato dal DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione).
Nonostante lo stato manutentivo, I’organismo edilizio esprime un’elevata qualita architettonica e tipologica. Il
pregio dell'opera risiede nella coerenza della concezione spaziale, nella cura dei dettagli decorativi e nella

solidita della matrice costruttiva, elementi distintivi dell'epoca di edificazione.

Immagine 1 Immagine 2

Documento di Indirizzo alla Progettazione 5
Retrofit energetico e ambientale dell’edificio con valenza storica denominato “Colonia Silana” e ubicato in
localita “Federici” di Camigliatello.




Art. 1.1.2 — Stato dei luoghi

L’edificio oggetto d’intervento ricade in zona 2 del Parco nazionale della Sila ed ¢ soggetto a tutela ai sensi

del D.Lgs 42/2004 in quanto di interesse storico-artistico.

- Art.142d — Montagne (Parte eccedente 1.600 m. s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m. s.1.m. per la catena

appenninica)

- Art.142f - Parchi Nazionali (Parchi Nazionali e territori di protezione esterna ai parchi)

- Art 10-12 Beni culturali
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Documento di Indirizzo alla Progettazione

Retrofit energetico e ambientale dell’edificio con valenza storica denominato “Colonia Silana” e ubicato in

localita “Federici” di Camigliatello.



Questa si inserisce coerentemente nel contesto degli edifici di tipo specialistico ¢ monumentale che

caratterizzano il mountain front della “Colonia Silana” e ubicato in localita “Federici” di Camigliatello.

Descrizione delle Caratteristiche Termofisiche dell'Edificio

Dal punto di vista energetico I’immobile ricade in zona climatica E, ed evidenzia una classe di efficienza
energetica ridotta, essendo caratterizzato da involucro e impianti tipici dell'edilizia storica non

riqualificata. Di seguito l'analisi di dettaglio:
e Involucro Opaco (Pareti Verticali):

Le chiusure verticali sono realizzate in muratura portante di pietrame misto a spessore variabile.
Tale tipologia costruttiva presenta un'elevata inerzia termica ma una trasmittanza (U) molto alta,
ben lontana dagli standard attuali. L’assenza di isolamento termico (coibentazione a cappotto o in
intercapedine) comporta elevate dispersioni e una gestione difficoltosa del comfort nei periodi

invernali.
e Involucro Trasparente (Infissi):

I serramenti presentano telai in legno privi di guarnizioni di tenuta e sono dotati di vetro singolo
semplice. Questa configurazione costituisce il principale punto di debolezza del sistema edificio-
impianto, causando significativi ponti termici, fenomeni di condensa superficiale e infiltrazioni

d'aria che annullano la tenuta all'aria dell'involucro.
e Sistema di Copertura:

La copertura ¢ costituita da una struttura in legno massiccio protetta da un manto in lamiera
ondulata. [.’assenza di uno strato isolante ¢ di un adeguato pacchetto di ventilazione sottotegola,
unita alla scarsa resistenza termica del metallo, determina un surriscaldamento estivo degli

ambienti sottostanti e una rapida dispersione del calore in inverno.
e Solaio piano terra:

11 solaio a diretto contatto con il terreno, privo di uno strato isolante dedicato, rappresenta un’altra
delle principali criticita energetiche dell’edificio, configurandosi come un significativo ponte

termico verso il suolo.

Sistema Impiantistico (Climatizzazione Invernale):
o Stufe elettriche: Caratterizzate da un elevato costo energetico e un rendimento globale stagionale

sfavorevole, poiché trasformano direttamente I'energia elettrica in calore.

e | caminetti presenti in zone localizzate, contribuiscono marginalmente al riscaldamento e
presentano rendimenti termici molto bassi, con elevate perdite di calore attraverso la canna
fumaria. Nel complesso, 1’edificio ¢ privo di un sistema di termoregolazione evoluto e di una

distribuzione uniforme del calore.



Fonti di Energia Elettrica Rinnovabile:

La mancanza di fonti di energie rinnovabili, unita all'assenza di sistemi di monitoraggio,
rappresenta una delle principali barriere alla transizione ecologica e alla competitivita economica

dell’immobile.

Tali condizioni generano un fabbisogno di energia primaria non rinnovabile molto elevato, con livelli

di comfort termico ¢ acustico disomogenei e costi di esercizio elevati.

Le motivazioni tecniche alla base dell’intervento risiedono dunque nella necessita di:

ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti del patrimonio;

migliorare il comfort ambientale e la salubrita interna;

adeguare le prestazioni edilizie e impiantistiche ai requisiti normativi e ambientali vigenti;
incrementare la resilienza energetica mediante I'integrazione di fonti rinnovabilj;
valorizzare il patrimonio edilizio pubblico esistente, prolungandone la vita utile e
riducendo la spesa manutentiva nel ciclo di vita.

Ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2, limitando l'impatto del patrimonio

edilizio sull’ambiente circostante.

Art. 1.1.3 — Indicazioni sulla progettazione

Gli interventi previsti dovranno soddisfare i requisiti minimi indicati nell'Allegato B del «Programma di

interventi per [’efficientamento energetico, la mobilita sostenibile, la mitigazione e [’adattamento ai

cambiamenti climatici degli Enti parco nazionali 2020».

Di conseguenza, gli interventi di efficientamento energetico che saranno previsti dovranno conseguire un

miglioramento di almeno di due classi di efficienza energetica dell’edificio oggetto di intervento.

Per soddisfare i requisiti indicati in merito all’efficientamento energetico dell’edificio di seguito si elencano le

possibili indicazioni progettuali energetiche:

Isolamento termico interno: realizzazione di uno strato isolante di adeguato spessore sulle superfici
opache verticali interne, finalizzato a preservare le caratteristiche estetiche e storiche dei paramenti
esterni;

Trattamento delle facciate: applicazione di pittura termoisolante previa spicconatura e ripristino
dell’intonaco ammalorato, al fine di abbattere i ponti termici senza alterare [’aspetto estetico
complessivo del prospetto;

Serramenti: installazione di nuovi infissi solo interni ad alte prestazioni termiche e contestuale restauro
di quelli esterni esistenti. La sostituzione integrale di questi ultimi sara valutata esclusivamente in caso
di accertata impossibilita di recupero;

Impianto termico: installazione di un sistema di riscaldamento radiante a pavimento alimentato da
pompa di calore elettrica (o sistema ibrido equivalente), prevedendo 1’eventuale recupero o il
rifacimento della pavimentazione in coerenza con le finiture preesistenti;

Copertura: Sostituzione o eventuale recupero del manto di copertura con sottostante isolamento di
adeguato spessore con possibile ripristino delle parti degradate della struttura sottostante;

Impianto fotovoltaico: integrazione architettonica dei moduli fotovoltaici per garantire il minimo
impatto visivo e la massima armonia con il contesto storico-ambientale dell’edificio



Tutte le scelte progettuali dovranno essere condivisi e concordate con gli enti preposti.

Art. 1.1.4 — Quadro esigenziale

Alla luce di quanto rilevato e descritto nei precedenti paragrafi, e, considerato il riconosciuto interesse storico-
architettonico dell’immobile, soggetto a tutela ed alle disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004, appare evidente
che I’intervento di efficientamento energetico in progetto, debba seguire la metodologia propria del restauro
architettonico ed essere quindi finalizzato al restauro conservativo delle superfici, mediante un progetto degli
interventi organico, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e materiche dell'edificio oltreché in

coerenza con le raccomandazione di cui alle normative.

Art. 1.2 — Obiettivi dell’opera e bisogni da soddisfare
Art. 1.2.1 — Obiettivi generali

L’intervento oggetto del presente D.LP. si qualifica come interventi di efficientamento energetico
dell’immobile denominato COLONIA SILANA ubicato in Localita “Federici” con le lavorazioni annesse,
accessorie e funzionalmente correlate all’intervento energetico stesso.

Considerato che I’importo lavori ¢ inferiore alla soglia comunitaria attualmente stabilita per ’affidamento dei
lavori, viene omessa la redazione del DOCFAP.

Per una migliore efficacia dei risultati attesi e di razionalizzazione delle risorse, nell’ambito della redazione
del P.F.T.E., ¢ comunque auspicabile il confronto tra gli scenari piu rappresentativi delle differenti analisi

costi/benefici.

Gli obiettivi principali della progettazione saranno pertanto:
- Efficientamento energetico dell’immobile;
- il ripristino della qualita architettonica dell’edificio funzionalmente correlate all’intervento energetico
stesso;

- opere di rifinitura varie funzionalmente correlate all’intervento energetico stesso;

La progettazione si svolgera in due fasi successive:

e claborazione del progetto di fattibilita tecnico-economica, nella quale verranno messe a fuoco le
esigenze generali e le prestazioni richieste, oltre alla verifica di rispondenza normativa per
I’ottenimento dei pareri necessari sul progetto;

(Sezione II dell’Allegato 1.7 e 11.18 del nuovo Codice Appalti)

- relazione generale;

- Diagnosi energetica

- Presentazione pratica al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per il miglioramento energetico

- relazioni specialistiche, di cui:

- relazione storica;



relazione specialistica paesaggistica;

relazione sulla risoluzione delle interferenze

relazione sulla gestione materie;

scheda tecnica di cui all’art. 16 del D.M. n. 154 del 22 agosto 2017 del Ministero dei Beni Colturali;

relazione di sostenibilita dell 'opera;

rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti;

elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli
informativi, quando presenti;

computo estimativo dell’opera;

quadro economico di progetto;

cronoprogramma;

piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi
sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento puo essere
supportato da modelli informativi; o capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo

43 del codice. Il capitolato informativo conterra al proprio interno le specifiche relative alla
equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno
informativo richiesti per i modelli informativi;

piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione puo essere

supportato da modelli informativi; o piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

successivamente, sara dato corso alla progettazione esecutiva, in cui verranno approfonditi e verificati

tutti gli aspetti funzionali ed operativi connessi alle esigenze espresse come previsto dal Nuovo Codice dei

Contratti Pubblici:

relazione generale;

relazioni specialistiche;

elaborati grafici, comprensivi, anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti,
degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al
miglioramento ambientale;

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti,

aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

quadro di incidenza della manodopera;

cronoprogramma;

elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

computo metrico estimativo e quadro economico;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM €22) di riferimento,
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di cui al codice, ove applicabili;
- fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La condivisione degli obiettivi e degli indirizzi avverra in maniera continua durante tutta 1’esecuzione del

servizio, tra 1 progettisti incaricati ed il Ente Parco Nazionale della Sila, attraverso 1’ufficio del RUP.

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Per garantire la conservazione ed il corretto svolgimento delle funzioni cui ¢ destinata 1’opera, riducendo al
minimo i disagi per gli utilizzatori, dovra essere predisposto un aggiornamento del Fascicolo dell’Opera in
modo tale che possa facilmente essere consultato prima di effettuare qualsiasi intervento d’ispezione o di
manutenzione dell’opera.

11 fascicolo, predisposto per la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, sara eventualmente
modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del Committente a
seguito delle modifiche che interverranno nell’opera durante la sua esistenza.

Il fascicolo accompagna I’opera per tutta la sua vita utile.

Art. 1.2.2 — Obiettivi relativi alla sicurezza e al rispetto normativo
La progettazione dovra garantire la sicurezza dell’utenza relativamente ai seguenti aspetti (nell’ambito della
specificita dello stato dei luoghi e degli interventi previsti):
- sicurezza strutturale, che garantisca la resistenza ai carichi verticali ed orizzontali e alle azioni
sismiche;
- sicurezza idro-geologica, rispetto alle caratteristiche idro-geologiche dell’area in cui ricade in
fabbricato oggetto di intervento;
- sicurezza nella fruizione degli spazi, rispetto alle caratteristiche dimensionali e materiche dell’area
oggetto di intervento;

- sicurezza sui luoghi di lavoro.

Salvo ulteriori verifiche ed analisi in fase di progettazione, all’attualita lo stato di degrado dei locali oggetto di
intervento non interessa la sicurezza statica e strutturale, né tantomeno, gli interventi progettuali previsti ne

alterano 1’assetto.

Art. 1.2.3 — Obiettivi sulla qualita architettonica e sulla scelta delle tecnologie costruttive

La progettazione dovra avere I’obiettivo di migliorare anche la qualita estetica degli spazi oggetto di intervento,
sia interni che esterni, anche in relazione al contesto circostante e nel rispetto dei principi di tutela prescritti dal
D.Lgs. 42/2004, essendo 1’edificio vincolato del medesimo decreto legislativo.

Saranno da prediligere:

- soluzioni tecniche, materiali e tecnologie costruttive adottate al fine di ridurre i tempi ed i costi di
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realizzazione delle opere;

- soluzioni tecniche, materiali e tecnologie costruttive adottate al fine di ridurre I’impatto del cantiere,
la produzione dei rifiuti e il consumo energetico;

- soluzioni costruttive che tengano conto dei limiti imposti dall’ubicazione del cantiere nel contesto

circostante.

Art. 1.2.4 — Obiettivi relativi alla gestione e manutenzione delle opere

La progettazione dovra essere ispirata ai principi di durabilita, facilita ed economicita della manutenzione,
all’efficace gestione delle opere e, inoltre, alla massima sostenibilita ambientale perseguibile in relazione alle
risorse disponibili, in modo tale da ridurre ogni possibile tipo di impatto negativo nello svolgimento dell’opera

e nell’utilizzo dell’edificio.

Art. 1.3 — Vincoli da rispettare

Art. 1.3.1 — Vincolo paesaggistico/archeologico

L’immobile risulta essere dichiarato “di interesse storico-artistico- monumentale” e vincolato ai sensi del

D.Lgs. 42/2004 dai seguenti articoli:

- Art.142d — Montagne (Parte eccedente 1.600 m. s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m. s.l.m. per la catena
appenninica)

- Art.142f - Parchi Nazionali (Parchi Nazionali e territori di protezione esterna ai parchi)

- Art 10-12 Beni culturali
Art. 1.3.2 — Vincolo Zona 2 del Parco Nazionale della Sila

L’immobile si trova nella Zona 2 del Parco Nazionale della Sila, che comprende aree a maggior antropizzazione,
la gestione degli edifici vincolati e dei nuovi interventi segue precise normative definite nel DPR 14 novembre
2002 (Allegato A), che stabilisce le zone di zonizzazione e le relative misure di salvaguardia (articoli 3 e 4),
richiedendo autorizzazioni specifiche dall'Ente Parco per qualsiasi modifica, con l'obiettivo di bilanciare

sviluppo e tutela, tutelando il patrimonio storico-architettonico e paesaggistico.

Art. 1.3.3 — Vincolo nello svolgimento del cantiere in rapporto al contesto circostante

Nella formulazione dell’ipotesi progettuale dovranno essere attenzionate le interferenze con eventuali altre
attivita in corso di svolgimento nella medesima area, segnalando i percorsi fruibili e/o le aree interdette e
comunque fornendo specifiche disposizioni tecniche e pratiche volte a salvaguardare la sicurezza esterna

all’area di cantiere e la pubblica e privata incolumita.

Art. 1.4 — Regole tecniche e disposizioni normative da rispettare

Tutte le indicazioni riportate nel seguito hanno carattere unicamente riepilogativo e non esaustivo: in ogni

livello di progettazione dovranno essere verificate ed eventualmente integrate. La determinazione completa
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delle regole e delle norme applicabili ¢ demandata ai progettisti.

La progettazione dovra essere svolta in conformita a:

- le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, le Circolari e Linee guida ANAC;

- iregolamenti e le Norme Tecniche di Attuazione di PRG/PSC;

- le disposizioni del T.U. dell’Edilizia, D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. in materia di manutenzione
straordinaria edile ed impiantistica;

- le norme locali e nazionali in tema di rispetto dei requisiti igienico-sanitari e in tema di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;

- le disposizioni del T.U. Ambiente, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di gestione dei
rifiuti/terre/rocce da scavo, di contenimento dell’inquinamento immesso in atmosfera e di risparmio
energetico, ove questi risultino applicabili;

- le disposizioni di cui al DM 37/2008 in materia di impianti;

- le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 ;

- DPR 14 novembre 2002 Zona 2 del Parco Nazionale della Sila;

Gli interventi dovranno essere progettati e successivamente realizzati in funzione della qualita, della tutela e

salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 1.5 — Progettazione dell’intervento
Art. 1.5.1 — Livelli e fasi di progettazione, sequenza e tempi di svolgimento

La progettazione dovra tenere conto del disposto normativo di cui all’art. 41 e dell’allegato 1. 7 del Nuovo
Codice dei Contratti Pubblici ex D.Lgs. 36/2023.
Gli incarichi connessi alla realizzazione dell’opera, salvo casi specifici e motivati, saranno affidati come
segue:
- internamente alla stazione Appaltante: incarico di RUP e attivita di supporto, ex art. 15 comma 4 e 6
del D.Lgs. 36/2023.
- Eventualmente e compatibilmente con i requisiti specifici richiesti ed i carichi di lavoro effettivi,
saranno affidanti internamente anche le attivita di progettazione, DL e CSE;
- esternamente alla stazione Appaltante: incarico professionale per 1’attivita di progettazione (P.F.T.E.

ed esecutiva), direzione lavori, CSP e CSE, direzione operativa specialistica, ispezione di cantiere.

Art. 1.5.2 — Sintesi degli elaborati progettuali richiesti

Il servizio di ingegneria e architettura ¢ finalizzato alla progettazione di tutti quegli interventi volti
all’efficientamento energetico dell’edificio, preservando lo stato conservativo delle facciate di prospetto
esterne ed eventualmente interne dell’immobile, con valenza storica denominato “Colonia Silana” ubicato in
localita “Federici” di Camigliatello.

Durante I’espletamento del suddetto servizio, effettuato dal soggetto affidatario per fasi, dovranno essere

effettuati gli approfondimenti e le elaborazioni necessarie a garantire il rispetto di tutte le normative
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applicabili al caso di specie, nonché funzionali all’ottenimento, a lavori conclusi, di tutte le
certificazioni/attestazioni previste per legge. Dovranno essere acquisiti tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta
necessari alla realizzazione dell’opera.

Gli elaborati dovranno evidenziare le risultanze dei sopralluoghi, dei rilievi generali e specialistici, lo stato di
degrado esistente, 1’analisi dei quadri fessurativi e 1’accertamento dell’eventuale presenza di materiali
inquinanti potenzialmente nocivi: tali evidenze saranno alla base delle successive scelte progettuali.

Tutte le informazioni rilevate in sede di rilievo architettonico, strutturale, impiantistico e materico, dovranno
essere riportate in un modello BIM, nel rispetto del perseguimento degli obiettivi di ricognizione del

patrimonio immobiliare Pubblico.

Art. 1.5.3 — Forma e tipologia degli elaborati

Gli elaborati saranno consegnati nelle tipologie di seguito specificate, a cura ed onere dei soggetti affidatari:
1) elaborati grafici;
2) relazioni;
3) documentazione fotografica;

4) abachi, tabelle e quadri.

In funzione dello specifico livello di progettazione, gli elaborati progettuali dovranno rispettare quanto previsto
dalla Sezione II dell’allegato 1.7 al Codice.
In riferimento al modello BIM si applica quanto previsto all’art. 43 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023.

Gli elaborati saranno consegnati nei formati di seguito specificati, a cura ed onere dei soggetti affidatari:

- una copia originale su supporto cartaceo, nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale
ISO2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, ripiegati nel formato A4 e/o rilegati, con
uso di colori ridotto a quanto strettamente necessario (fotografie, grafici, legende, etc.), sottoscritti e
timbrati dall’Affidatario con firma autografa assieme alle timbrature di approvazione/nulla-osta

apposte dagli enti preposti; elaborati di cui sopra, tipo 1), 2), 3);

- su supporto informatico (CD, DVD, PEN DRIVE, HD, ecc...), nel formato di elaborazione

documentale aperto, editabile; elaborati di cui sopra, tipo 1), 2), 4), 5);

- su supporto informatico (CD, DVD, PEN DRIVE, HD, ecc...), di elaborazione documentale aperto,
non editabile, .pdf, firmati digitalmente dall’Affidatario con formato di firma CAdES (file con

estensione .p7m); elaborati di cui sopra, tipo 1), 2), 3), 4), 5).

Ciascun elaborato dovra recare almeno la firma del responsabile dell’integrazione delle prestazioni, oltre che

del/i professionista/i redattore/i del singolo elaborato.

Art. 1.6.1 — Verifica della progettazione

La verifica sui documenti progettuali previsti per ciascun livello della progettazione avverra secondo il
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disposto normativo ex art. 40 del d.Lgs 36/2023 ¢ I’allegato 11.7 Sezione IV.

Art. 1.6.2 — Esecuzione dei lavori

Per i lavori di cui in oggetto non ¢ prevista la costituzione dell’Ufficio di direzione dei lavori. Deve essere
rispettato quanto previsto dall’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e relativo allegato 11.14.
Il direttore dei lavori sara preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione

dell’intervento.

Durante I’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le attivita di coordinamento della sicurezza,

che potranno essere svolte dal medesimo DL e/o da altro professionista con idonea abilitazione.

Art. 1.6.3 — Disposizioni in merito al Collaudo delle opere

Ai sensi dell’art. 116 del Codice, salvo ulteriori verifiche ed approfondimenti derivanti dalle attivita
progettuali, in considerazione della tipologia di lavori, non ¢ richiesto il collaudo statico delle opere; il collaudo
tecnico-amministrativo, a conclusione dei lavori, avverra mediante affidamento a professionista interno o

esterno tra i dipendenti della stazione appaltante con le modalita previste dal Codice.

Art. 1.6.4 — Rispetto dei principi C.A.M.
La scelta delle forniture dei materiali dovra rispettare, nei limiti del possibile, i Criteri Ambientali Minimi
(CAM) Edilizia, introdotti con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2016, successivamente modificato dal Decreto del 11
ottobre 2017, che consentono alla Stazione Appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un’ottica di ciclo di vita.
In relazione alla scelta dei requisiti minimi da adottare, I’aggiudicatario dovra produrre una relazione tecnica
che accompagnera i vari livelli progettuali (P.F.T.E. e/o progettazione esecutiva) comprensiva di elaborati
tecnici, da cui complessivamente si desumano almeno le seguenti informazioni:

- le tematiche di impatto ambientale e di riduzione dei consumi;

- lascelta dei CAM da adottare negli interventi progettuali;

- analisi critica dello stato ante operam e confronto con lo stato post operam, evidenziando 1’avvenuto

rispetto dei criteri contenuti nell’allegato al DM;

- laverifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi);

- gli obiettivi del piano di manutenzione dell’opera.
Nell’applicazione dei criteri di cui all’allegato al DM 11/10/2017, sono fatte salve le normative piu restrittive,
cosi come i pareri espressi dalle soprintendenze competenti.
Unitamente ai Criteri Ambientali Minimi, i progetti dovranno rispondere ai criteri di durabilita, duttilita,

robustezza e resilienza delle opere.
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Art. 1.6.5 — Disposizioni generali per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Le opere oggetto del presente Documento di Indirizzo alla Progettazione ricadono nel campo di applicazione

del D.Lgs. 81/08: pertanto, saranno gestite nel rispetto dei principi di coordinamento prescritti dal medesimo

decreto.

11 Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto secondo il D.lgs. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza”

dovra contenere le informazioni riportate di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

spiegazione della struttura formale del documento e indicazioni sulla compatibilita e integrazione con
gli altri documenti di progetto/appalto;

dati di riferimento e previsioni di cantiere: riguardano i riferimenti soggettivi ed oggettivi che
qualificano il cantiere anche in ordine alla trasmissione della notifica preliminare (indirizzo di
cantiere, importo/durata/entita di lavoro, numero di lavoratori/imprese, tecnici incaricati delle varie
fasi di lavoro, RUP, ecc.);

descrizione del luogo e del tipo di intervento progettuale.

I1 PSC valutera preliminarmente tutte le situazioni di rischio riassumibili nelle seguenti categorie:

rischi propri connessi alle lavorazioni da prevedere e all’interferenza tra i diversi operatori in
cantiere;

rischi derivanti da interferenze con altre attivita all’interno dell’edificio;

rischi derivanti da interferenze con la pubblica via ed il traffico pedonale e veicolare;

rischi derivanti da scavi e/o demolizioni; devono essere evidenziate le misure di prevenzione,

protezione e di gestione dei rifiuti, dal luogo di raccolta fino a quello di smaltimento.

Dovranno essere indicate le misure di organizzazione del cantiere, quali a titolo di esempio:

recinzioni e accessi;

impianti di cantiere e distribuzione;

servizi di assistenza, igienici e logistici;

previsione di attrezzature, impianti di produzione e servizio in uso promiscuo e disposizioni di
utilizzo da parte di piu soggetti;

caratteristiche minime e documentazione di attrezzature, macchine, impianti di produzione e
Servizio;

caratteristiche minime e documentazione di apprestamenti di sicurezza collettivi e DPI;

promiscuita di transiti tra mezzi di cantiere e lavoratori;

regole di ospitalita tecnica e gestionale dei fornitori;

segnaletica di cantiere e informativa;

riferimenti per le emergenze e la custodia/guardia/pronto intervento a cantiere inattivo;

€CC.

Si allegheranno gli elaborati grafici esplicativi
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Il PSC dovra essere elaborato anche in relazione al Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
dell’ Amministrazione Usuaria. I progettisti, accertatane la circostanza, dovranno altresi coadiuvare il R.U.P.
nella redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.1.). Dovranno essere
individuati gli spazi esterni nell’atrio e/o su strada necessari al carico e scarico merci, attraverso procedura di
Occupazione di Suolo Pubblico (se necessari); dovra essere individuata una deviazione dei percorsi pedonali
pubblici per evitare interferenze con le lavorazioni di carico e scarico.

Si dovranno definire le aree di lavoro, la tipologia di interventi, le tecnologie adottate: tutti questi aspetti
saranno valutati per la pianificazione del lavoro in fasi e I’individuazione dei rischi di lavorazione.

Si svilupperanno gli aspetti che caratterizzano “situazioni particolari”, ovvero aspetti che per singolarita o
particolare importanza tecnica, tecnologica operativa, organizzativa, caratterizzano le funzioni di sicurezza in
cantiere.

Si dovranno dare indicazioni sull’eventuale utilizzo e la gestione dei prodotti chimici, agenti cancerogeni,
nonché sulla sorveglianza sanitaria, la gestione del primo soccorso, delle emergenze e dell’evacuazione.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per I’attuazione delle misure previste dal PSC

dovra essere conforme ai contenuti dell’art. 4 e successivi dell’Allegato XV del D.Igs. 81/08.

Art. 1.6.6 —Elaborati tecnico—descrittivi e progettazione con tecniche BIM (Building Information

Modeling)

L’adozione della metodologia Building Information Modeling (BIM) costituisce un elemento strategico per
garantire elevati standard qualitativi nella progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento. Il ricorso ai
modelli informativi permette alla Stazione Appaltante di ottenere una rappresentazione digitale coordinata e
coerente dell’opera, assicurando un controllo piu efficace su costi, tempi e qualita progettuale. Il BIM favorisce
infatti la riduzione delle interferenze progettuali, la tempestiva individuazione di criticita e la conseguente
diminuzione di varianti in corso d’opera e contenziosi.

Gli elaborati tecnici dovranno essere prodotti con software leader nella progettazione BIM: per lo sviluppo del
modello architettonico per la modellazione energetica degli edifici. L uso congiunto di tali strumenti garantira
un elevato grado di integrazione tra gli elaborati progettuali, uniformita dei dati e coerenza tra aspetti
architettonici ed energetici.

L’utilizzo di un Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) permettera di lavorare sempre sulle versioni
aggiornate dei modelli informativi, facilitando il coordinamento multidisciplinare, il controllo dei processi e la
tracciabilita delle modifiche.

Il modello informativo diventera inoltre un supporto fondamentale per la gestione e manutenzione dell’opera,
costituendo un archivio digitale aggiornato contenente dati tecnici, materiali, componenti impiantistici e
documentazione utile al facility management. L’impiego del BIM, in conformita al D.Lgs. 36/2023 e alle
norme tecniche UNI/ISO di riferimento, consentira quindi di assicurare qualita progettuale, efficienza

esecutiva e pieno controllo lungo I’intero ciclo di vita dell’intervento pubblico.
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Capo II - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 — Limiti finanziari, stima dei costi e fonti di finanziamento

Gli interventi di manutenzione straordinaria per 1’efficientamento energetico dell’immobile denominato
COLONIA SILANA ubicato in Localita “Federici”. sono finanziati nell’ambito del” Programma di interventi
per I’efficientamento energetico, la mobilita sostenibile, la mitigazione e 1’adattamento ai cambiamenti
climatici degli Enti parco nazionali 2020” tipologia II “Interventi di efficienza energetica del patrimonio
immobiliare pubblico nella disponibilita dell’ente parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del
parco, prioritariamente indirizzati agli edifici scolastici pubblici, e realizzazione di impianti di piccola

dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili”
. L’importo complessivo delle opere finanziate ¢ pari a € 4.270.167,69

Il quadro economico di progetto puod essere cosi sommariamente sintetizzato in via provvisoria:
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COMUNE DI SPEZZANO SILA

Retrofit energetico e ambientale dell’edificio con valenza storica denominato “Colonia Silana” e ubicato in localita “Federici” di Camigliatello.

CUP : C79J21052160006

QUADRO ECONOMICO - APPALTO INTEGRATO

A) LAVORI E ONERI
a1 Importo complessivo dei lavori a misura € 3.015.792,93
a.2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 105.552,75
Totale importo dei lavori (a.1 +a.2) € 3.121.345,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 IVA su lavori e oneri della sicurezza 10% € 31213457
b.2  Progettazione di fattibilia tecnico economica € 138.990,91
b.3  Progettazione esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) € 61.081,90
b.4  Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) € 159.928,99
B.5  Supporto al Rup
B.5.1  Supporto al RUP - Progettazione appalto e procedure di gara € 7.208,61
B.5.2  Supporto al RUP - Applicazione tecnologia BIM € 16.219,37
B.5.3  Supporto al RUP - Verifica PFTE € 24.537,24
B.5.4  Supporto al RUP - Verifica e Validazione PE € 26.424,72
b.6  Collaudo Tecnico Amministrativo € 14.417,22
b.7  Oneri relativi alle casse di previdenza professionali 4% € 17.015,24
b.8  IVAsu Spese tecniche e Cassa 22% € 102.481,32
b.9  Incentivo per funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs 36/2023 (RUP) € 62.426,91
b.10  Spese di comunicazione e promozione delle attivita € 10.000,00
b.11  Spese per commisione giudicatrice € 5.000,00
b.12  Spese per pubblicita di gara € 5.000,00
b.13  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 19.887,72
b.14  Azione di monitoraggio dei benefici ambientali € 10.000,00
b.15  Imprevisti (5% su A) € 156.067,28
Sommano Somme a disposizione € 1.148.822,01
IMPORTO TOTALE 4.270.167,69 €
IMPORTO FINANZIAMENTO MASE € 3.870.167,69
IMPORTO FINANZIAMENTO GSE € 400.000,00
IMPORTO FINANZIAMENTO TOTALE € 4.270.167,69
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2.2 — Cronoprogramma

La scelta dell’ Amministrazione, a seguito della approvazione del DIP — vers 1 e degli intercorsi con il MASE —
scadenza tempi per esecuzione lavori 04.12.2027 - ¢ quella di procedere con un appalto integrato (progettazione
esecutiva ed esecuzione dell’opera) con criterio per I’aggiudicazione quella dell’OEV.

Con I’OEV si potranno raggiungere diversi obiettivi per il rispetto della scadenza della rendicontazione al
MASE:

Valore complessivo: Premiera la qualita tecnica e la sostenibilita, superando la logica del solo risparmio
€conomico.

Flessibilita per la PA: Permettera all’Ente Parco di personalizzare i pesi dei punteggi in base alle reali
necessita del progetto.

Spinta all'innovazione: Incentivera le aziende a proporre soluzioni tecnologiche avanzate, varianti
migliorative e materiali di alta qualita.

Focus sulla qualita pura: Consentira di fissare un prezzo fisso a monte, azzerando la competizione sullo
sconto ¢ focalizzandola solo sul merito tecnico.

A questi si aggiungono aspetti fondamentali per il rispetto della scadenza sotto il profilo del fattore tempo:

Riduzione delle anomalie: Criteri tecnici robusti scoraggiano le offerte economiche eccessivamente
basse, riducendo i tempi dei procedimenti di verifica della congruita.

Criteri temporali premianti: L’Ente Parco inserira come criterio qualitativo la riduzione dei tempi di
esecuzione o di consegna della prestazione.

Per quanto concerne una prima analisi, in ordine ai tempi di attuazione, di seguito viene rappresentato un

cronoprogramma presuntivo dell’incarico:

Fase pre-progettuale Data prevista
Manifestazione di interesse per scelta OE
redazione PFTE 30.06.2026
Aggiudicazione 06.07.2026
Stipula Contratto 10-07.2026
Fase progettuale Data prevista
Elaborazione PFTE 30.09.2026
Conferenza servizi per acquisizione 30.10.2026
pareri
Fase progettuale - Data prevista
esecutiva
Procedura di gara appalto integrato 26.11.2026
Aggiudicazione_ 30.12.2026
Stipula del Contratto 11.01.2027
Consegna progettazione esecutiva 28.02.2027
Consegna Lavori 15.03.2027
Fine Lavori 25.11.2027
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Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 03.12.2027

2.3 — Sistema di realizzazione dell’intervento

2.3.1 — Suddivisione in lotti

Stante la natura dei finanziamenti a garanzia dell’esecuzione degli interventi da realizzare con fondi del

Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non vi sono suddivisione di lotti.

2.4 —Tipologia di scelta del contraente, procedure e contrattualizzazione
2.4.1 — Generalita
Per I’applicazione del Codice le soglie di rilevanza europea sono quelle di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023.

Le procedure per I’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui al gia
menzionato art. 14 del Codice e, salvo quanto previsto dagli art. 62 e 63, sono disciplinate dall’art. 50 del

D.Lgs. 36/2023.

In tutti gli altri casi, € comunque a giudizio della stazione appaltante anche per lavori/servizi/forniture di
importo inferiore alle soglie europee, le procedure di scelta del contraente sono disciplinate dalle Parte IV del

nuovo codice dei contratti pubblici.

2.4.2 — Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

L’affidamento e I’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di rilevanza europea, si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e I1.

Salvo quanto previsto dagli articoli 62 (in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze)
e 63 (in materia di centralizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza), la riforma in
materia di appalti ha attinto ai decreti semplificazioni n. 76/2020 e n. 77/2021, confermando le modalita di

affidamento diretto o con procedura negoziata senza bando al ricorrere delle seguenti condizioni.

MODALITA DI AFFIDAMENTO TIPOLOGIA DI APPALTO SOTTO SOGLIA

AFFIDAMENTO DIRETTO

(anche senza previa consultazione e ad operatori tratti da
elenchi della stazione appaltante, ma previa verifica di
esperienze documentate)

Lavori di importo inferiore a €. 150.000;

Forniture e servizi (inclusi quelli di ingegneria,
architettura e progettazione) di importo inferiore ad €.
140.000 — art. 50 comma 1 lettera b) d.lgs 36/2023

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
(ma previa consultazione di almeno 5 operatori | Lavori di importo pari o superiore ad €. 150.000 ma
economici, se esistenti, tratti da elenchi o da indagini di | inferiore ad €. 1.000.000

mercato)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
(ma previa consultazione di almeno 10 operatori | Lavori di importo pario superiore ad €. 1.000.000 e
economici, salva la possibilita di applicare la disciplina | fino alla soglia comunitaria — art. 50 comma 1 lettera d)
dei contratti sopra soglia, previa adeguata motivazione) | d.lgs 36/2023
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
(ma previa consultazione di almeno S5 operatori | Forniture e servizi (inclusi quelli di ingegneria, architettura
economici, se esistenti, tratti da elenchi o da indagini di | e progettazione) di importo pari o superiore ad €. 140.000 e
mercato) fino alla soglia comunitaria

Ebbene, ferme le modalita di affidamento dei contratti sottosoglia come definite dall’art. 50, ritenute idonee a

soddisfare le esigenze di celerita e di semplificazione nella scelta dell’operatore economico, il richiamo operato

dall’art. 48 ai principi del risultato e agli altri principi di cui al Titolo I, Parte I del primo libro del Codice,

nonché a tutti i principi generali dell’ordinamento, fa’ salva la possibilitd per la stazione appaltante di

ricorrere alle procedure ordinarie - aperte o ristrette - anche nel caso di appalti sottosoglia, come

disposto dalla Direttiva 2014/24/UE, come chiarito anche dalla circolare MIT del 20/11/2023 n. 298.

2.4.3 — Procedura di scelta del contraente del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del
PFTE

Trattandosi di un servizio di architettura e ingegneria il cui valore, calcolato ai sensi del comma 4 dell’art. 14
del D.Lgs. 36/2023 risulta pari a €. 138.990,91 oltre cassa e IVA conteggiata a parte, lo stesso sara affidato
mediante I’esperimento di una manifestazione di interesse atta ad individuare una serie di operatori e
successivamente procedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del d.Igs 36/2023
che testualmente recita “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attivita di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di piu
operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse
idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;”

Le figure professionali necessarie all’espletamento delle prestazioni richieste per il servizio di ingegneria e
architettura dovranno dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti (in forma singola o associata):

- professionista in possesso di laurea in architettura/ingegneria ed iscrizione al corrispondente Albo
professionale, nel rispetto di quanto previsto all’art. 52 del R.D. n. 2537/1925 “Regolamento per le
professioni di ingegnere e di architetto”, esperto nella progettazione e direzione lavori di opere edili
ed impiantistiche;

- professionista tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008;

- professionista tecnico in possesso dei requisiti di cui al DM 05/08/2011 ed iscritti negli elenchi di cui
all’art. 16 del DM 139/2006

- L'inserimento di un architetto esperto in restauro conservativo all'interno di un gruppo di progettazione
come da obbligo normativo e metodologico indispensabile per la tutela di monumenti di pregio
artistico.

- CDE Manager (gestione ambiente di condivisione dati e flussi documentali digitali);

- BIM Manager (governance della gestione informativa della commessa);

- BIM Coordinator (coordinamento interdisciplinare dei modelli e verifica della coerenza informativa);
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- BIM Specialist, individuati per ciascuna disciplina specialistica coinvolta nella progettazione, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
+ disciplina architettonica;
» disciplina strutturale;
» disciplina impiantistica (MEP);
» Eventuali ulteriori discipline pertinenti alla natura dell’intervento.
2.4.4 —Tipologia di contratto del servizio
Il calcolo dei corrispettivi per lo svolgimento delle attivita professionali svolte ¢ stato redatto in base a quanto
previsto dal D.M. 17 giugno 2016 come modificato dall’allegato 1.13 del D.lgs.36/2023. Le spese calcolate
sull’onorario sono soggette al ribasso di gara.
Il contratto del servizio di ingegneria e architettura sara stipulato a misura. Il contratto sara stipulato ai sensi

dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e il valore dell’imposta di bollo ¢ individuato ai sensi dell’allegato 1.4 al Codice.

2.4.5 — Termini e modalita per I’esecuzione dei Servizi - penali

Per la redazione dei singoli livelli di progettazione, saranno previsti i seguenti termini:

Attivita di progettazione Durata prevista

70 giorni (settanta) naturali e consecutivi,

Progettazione di fattibilita tecnico-economica ) ..
decorrenti dal formale invito a procedere da

(PFTE) e prime indicazioni di coordinamento

SERVIZI DI della sicurezza in fase di progettazione parte del R.U.P. ovvero del D.E.C. (se
INGEGNERIA E nominato).

AU 50 giorni (cinquanta) naturali e consecutivi,
Progettazione esecutiva e coordinamento decorrenti dal formale invito a procedere da
della sicurezza in fase di progettazione parte del R.U.P. ovvero del D.E.C. (se

nominato).

I termini indicati per le progettazioni comprendono, per quanto possibile, i tempi necessari per 1’acquisizione
di pareri e autorizzazioni comunque denominati

Per la disciplina di dettaglio si rimanda al disciplinare di gara/capitolato speciale d’appalto per 1’affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura.

I termini per I’esecuzione dei servizi di direzione lavori, contabilita e di coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, saranno definiti come di seguito specificato:

Attivita di esecuzione Durata prevista
SERVIZI DI Direzione lavori, misura e contabilita dei tro i termini ficatinel C.S.A. e dall
. . . . entro i termini specificati nel C.S.A. e dalla
INGEGNERIAE | Javori e coordinamento per la sicurezza in fase P

. . .. . . vigente legislazione;
ARCHITETTURA | esecuzione, emissione tempestiva dei & &

documenti dei singoli SAL e del conto finale,

A conclusione di ogni fase progettuale consegna elaborati nei formati previsti.

2.4.6 — Polizza assicurativa e garanzia definitiva
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11 Professionista o ciascun componente del raggruppamento dovra produrre cauzione definitiva e dovra essere
in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell’art. 24 co.4

del D.Igs. n. 50/2016.

2.4.7 — Cessione del contratto

E’ esclusa la cessione del Contratto.

2.4.8 — Condizione risolutiva — risoluzione — nullita

Con la sottoscrizione dell’atto di affidamento il capogruppo per sé e per i componenti il RTP, conferma quanto
dichiarato sotto la propria responsabilita di non trovarsi in condizioni di incompatibilitd temporanea o
definitiva ai sensi dell’art. 53 del D.Igs. 165/2001 e s.m.i., che non ricorrono situazioni potenziali di
incompatibilita nei confronti dell’incarico in oggetto né di conflitto d’interesse.

Dovra dichiarare, altresi, che non vengono superati i limiti retributivi a carico della finanza pubblica, in attua-
zione dell’art. 23 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 e s.m.i., per i componenti del R.T.P.,

professionisti singoli.

2.4.9 —Procedura di scelta del contraente e aggiudicazione dei lavori/forniture

I lavori/forniture oggetto del presente Documento di Indirizzo alla progettazione saranno affidati in conformita
con quanto previsto dal D. Lgs 36/2023.

L’affidamento avverra anche mediante appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023), con
aggiudicazione mediante offerta economicamente pitl vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, co. 2, lett. e). I criteri
di valutazione dell’offerta tecnica sono definiti ai sensi dell’art. 108, co. 4 e strutturati come migliorie/soluzioni
tecniche coerenti con gli obiettivi prestazionali dell’intervento. In conformita all’art. 108, co. 11, non ¢

attribuito punteggio a opere o prestazioni aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara

2.4.10 — Tipologia di contratto dei lavori

11 contratto dei lavori sara stipulato a misura in relazione agli interventi progettati ed alla loro quantificazione
e contabilizzazione per come rivenienti dalla progettazione di fattibilita tecnico-economica ed esecutiva ad
appaltarsi.

11 contratto sara stipulato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023 ¢ il valore dell’imposta di bollo ¢ individuato

ai sensi dell’allegato 1.4 al Codice.

2.5 — Disposizioni finali

2.5.1 — Riservatezza e proprieta dei documenti

I dati forniti dall’affidatario saranno trattati da questa Amministrazione per le sole finalita connesse allo
svolgimento dell’incarico, nei limiti necessari, con modalita e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la

riservatezza,
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2.5.2 — Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente
convenzione e che non dovessero essere definite bonariamente saranno deferite al Giudice Ordinario. Sara cura
dell’operatore economico chiamare in giudizio anche 1’Agenzia del Demanio, amministrazione finanziatrice
degli interventi ricadenti nel sistema Accentrato delle manutenzioni, nel caso le controversie attengano a ritardi
nei pagamenti non imputabili a questa amministrazione.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali norme di

riferimento:

Normativa in materia di contratti pubblici

o D.gs. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.

e D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii, per le parti non abrogate;

o D.M. 49del 07/03/2018 regolamento recante: “approvazione delle linee guida sulle modalita
di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione”;

o Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.Igs. 50/2016;

= D.gs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.

Lorica li 06.06.2026

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Domenico Cerminara
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato 1.13) - professionearchitetto.it.

Valore dell'opera (V): 3.121.345,68 €
Categoria d'opera: Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V%4 = 5,52501087%
Affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere (appalto integrato)
Appalto per cui & obbligatoria 'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM)

Grado di complessita
Destinazione funzionale delle opere

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Grado di complessita (G): 0,95

Prestazioni affidate

Progetto di fattibilita tecnico-economica

Qbl.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,070) = 11.468,24 €

Qbl.13: Studio di inserimento urbanistico
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,030) = 4.914,96 €

Qbll.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,230) = 37.681,35 €

Qbll.02: Rilievi dei manufatti
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,040) = 6.553,28 €

QblI.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,010) = 1.638,32 €

Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,070) = 11.468,24 €

Qbll.07: Rilievi planoaltimetrici
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,020) = 3.276,64 €

Qbll.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,050) = 8.191,60 €

Qbll.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,060) = 9.829,92 €

Qbll.19: Relazione paesagagistica (d.lgs. 42/2004)
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,020) = 3.276,64 €

Qbll.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,030) = 4.914,96 €

Qbll.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,020) = 3.276,64 €

Qblll.03a: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dellincidenza

percentuale della quantita di manodopera
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,020) = 3.276,64 €

Qblll.04a: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,010) = 1.638,32 €

Qblll.05a: Piano di manutenzione dell'opera
(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,010) = 1.638,32 €

Qblll.07a: Piano di Sicurezza e Coordinamento

(V:3,121,345,68 x P:5,52501087% x G:0,95 x Q:0,050) = 8.191,60 €

Progetto di fattibilita tecnico-economica
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

(D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato 1.13) - professionearchitetto.it.

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) > (Vx P x G x Qi) 121.235,65 €
Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%) 12.123,56 €
Spese e oneri accessori hon superiori a (23,67% del CP+BIM) 31.571,67€
Riduzione ad 1/5 5.631,70 €
Compenso totale 164.930.88 €

138.999,91 €
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“Programma di interventi per I'efficientamento energetico,
la mobilita sostenibile, la mitigazione e I'adattamento ai
cambiamenti climatici degli Enti parco nazionali”

MINISTERO DELL'AMBIENTE 2020
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico

ALLEGATO B
Requisiti minimi per tipologia di intervento

Indicazioni ai fini della corretta selezione degli interventi da inserire nella proposta progettuale.
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TIPOLOGIA |
ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI

1.1.4 Opere per il contenimento del rischio di esondazione

Sono ammesse a finanziamento solo le opere “verdi” per il contenimento del rischio di esondazione quali ad
esempio aree di espansione delle piene integrate, zone umide, infrastrutture verdi integrate, ...

Non verranno invece considerate tutte le opere che comportano una infrastutturazione di grado potenzialmente
significativo quali ad esempio serbatoi di piena, casse di espansione, diversivi e scolmatori; salvo il possesso di
analisi sito-specifica che attesti I'impossibilita tecnica di risolvere o mitigare specifiche situazioni di rischio
idrogeologico tramite I'impiego di misure non infrastrutturali.

1.1.5 Recupero, ristrutturazione e manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie in particolare negli

ambienti collinari, attraverso la progettazione a scala di micro bacino (terrazzamenti e gradonamenti,
ciglionamenti, impianti di filari a girapoggio, ecc.) e interventi per il ripristino e il recupero di aree umide
ove siano presenti habitat naturali e seminaturali.
Gli interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dovranno essere
svolti con tecniche di ingegneria naturalistica o tradizionali e con adozione di regole di uso del suolo agrario per il
mantenimento delle opere e per I'applicazione di specifiche tecniche agrarie di prevenzione dei fenomeni di
dissesto idrogeologico.

1.2.1 Rinaturalizzazione delle aree costiere attraverso il ripristino, conservazione e ampliamento dei cordoni
dunali
Gli interventi di rinaturalizzazione delle aree costiere dovranno essere svolti con tecniche di ingegneria
naturalistica che prevedano, tra laltro, il riutilizzo, dove possibile, delle posidonie o biomasse spiaggiate,
favorendo le infrastrutture verdi costiere per l'incremento della biodiversita costiera e dei servizi ecosistemici,
nonché per la protezione dei beni esposti all’erosione costiera e alle inondazioni marine.

Gli interventi devono essere coerenti con il Piano di gestione forestale o strumento equivalente.
Sono esclusi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o resi obbligatorie dalle normative vigenti in materia.

Tutti gli interventi della Tipologia | devono essere esplicitamente motivati da finalitd di adattamento (o mitigazione) ai
cambiamenti climatici, pertanto non sono ammessi al presente Programma di finanziamento interventi volti alla sola
tutela della biodiversita o degli ecosistemi.

Le attivita relative alla manutenzione dei sentieri e dei muretti a secco non sono ammissibili in quanto gia finanziati da
altri fondi.
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TIPOLOGIA I
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO NELLA
DISPONIBILITA DELL’ENTE PARCO NONCHE DEGLI ENTI LOCALI RIENTRANTI NEL TERRITORIO
DEL PARCO, PRIORITARIAMENTE INDIRIZZATI AGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI, E
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PICCOLA DIMENSIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

Categoria 1. Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilita del’Ente
parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco

o L’edificio, o gli edifici, da sottoporre a interventi di efficientamento energetico dovranno essere individuati:

1. nellambito del patrimonio immobiliare pubblico esistente nella disponibilita dellEnte parco (intervento

obbligatorio), ovvero:

a) edifici di proprieta e in uso del’Ente parco;
b) edifici di proprieta di altri enti pubblici ma concessi in comodato d’'uso o in concessione all’Ente parco.

2.tra gli edifici di proprieta e in uso dei comuni localizzati nel territorio del parco.

o  Gli edifici oggetto di intervento dovranno essere in uso, come dimostrabile dai consumi energetici relativi almeno
agli ultimi tre anni da riportare nell’ambito della Diagnosi Energetica.

o Nel caso in cui tutti gli edifici rientranti nelle fattispecie di cui ai sopra richiamati punti 1a) e 1b) fossero gia stati
oggetto di interventi di efficientamento energetico, che hanno determinato il raggiungimento almeno della Classe
A3, il Soggetto beneficiario deve individuare almeno un edificio rientrante nel punto 2. In_ogni _caso, per
lindividuazione degli edifici di cui al punto 2, I'Ente parco dovra indicare i criteri di selezione applicati.

o La predisposizione del progetto di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto deve,
necessariamente, essere preceduto dalla redazione di una Diagnosi Energetica finalizzata a consentire la corretta
individuazione della Classe energetica di partenza, quella raggiungibile, nonché la combinazione degli interventi
realizzabili anche attraverso la definizione di soluzioni che ottimizzino il rapporto costi/benefici al fine di
conseguire il maggiore risparmio energetico ed ambientale.

o La Diagnosi Energetica dovra essere redatta ai sensi dell’Allegato 2 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e,
quindi, in conformita ai requisiti e alla metodologia di cui alle norme tecniche UNI CEl 16247, dai seguenti
soggetti:

- EGE certificato (riferimento norma UNI CEI 11339);

- Auditor Energetico certificato (riferimento norma UNI CEI 16247 parte 5);

- ESCo (Energy Service Company) certificata (riferimento norma UNI CEIl 11352:2014).
Considerata I'obbligatorieta di tale attivita, il campo di cui alla Categoria 1.1 € gia selezionato.

e (Cli interventi di efficientamento energetico dovranno conseguire un miglioramento di almeno di due classi di
efficienza energetica dell’edificio, o degli edifici, oggetto di intervento.
A conclusione dell'intervento, successivamente al collaudo, dovra essere prodotto un Attestato di Prestazione
Energetica (APE), redatto ai sensi del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, che dovra attestare la Classe
energetica effettivamente raggiunta e, quindi, il miglioramento delle due classi.
Gli interventi di efficientamento energetico dellilluminazione esterna devono essere complementari e integrativi
degli interventi nelle Categorie 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6.
Tali interventi dovranno riguardare impianti esistenti situati in vie, strade, piazze, giardini e parcheggi, contigui e
funzionali agli edifici oggetto di efficientamento energetico nonché gli impianti di illuminazione dell'involucro
esterno dei medesimi edifici.
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TIPOLOGIA iI
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITA SOSTENIBILE

1l1.2.3 Buoni mobilita/incentivi per I'uso di servizi di sharing mobility pubblico

| buoni mobilita efo gli incentivi dovranno essere riservati agli utenti iscritti per la prima volta ai servizi sharing
mobility (Bike Sharing e/o Scooter Sharing).
L'incentivo potra essere concesso per un importo pro capite, una tantum:

- non superiore a Euro 50,00 per 'uso di servizi di bike sharing;

- non superiore a Euro 100,00 per 'uso di servizi di scooter sharing.

1l1.3.1 Acquisto autoveicoli elettrici o ibridi destinati agli Enti parco per spostamenti di servizio previa
rottamazione di autoveicoli alimentati a gasolio con standard emissivi fino ad Euro4 o benzina con
standard emissivi fino ad Euro3

L’importo lordo massimo di finanziamento per ciascun autoveicolo di cui si prevede I'acquisto non potra essere
superiore a € 30.000,00 cad.

111.3.3 Acquisto di biciclette a pedalata assistita destinati agli Enti parco per spostamenti di servizio o casa-
lavoro.

Incentivi per acquisto di biciclette a pedalata assistita, cosi come definite dall’articolo 50 del Decreto Legislativo

30 aprile 1992, n. 285. L'importo lordo massimo di finanziamento per ciascuna bicicletta a pedalata assistita di cui
si prevede I'acquisto non potra essere superiore a € 1.000,00 cad.

II.4.1 Realizzazione di nuove piste ciclabili in sede propria con origine e/o destinazione all’interno del parco

Le nuove piste ciclabili sono a unico o doppio senso di marcia, riservate alla circolazione delle biciclette con sede
fisicamente separata, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili, da quella relativa ai
veicoli a motore e ai pedoni.

Le piste ciclabili potranno prevedere eventuali aree di sosta per biciclette con punti di deposito e rastrelliere.

Le piste ciclabili di nuova realizzazione devono avere il punto di origine e/o destinazione all’interno del territorio
del Parco.

1I1.5.1 Aree di sosta riservate alla sharing mobility in prossimita dei principali nodi del trasporto pubblico e/o
dei principali poli attrattori/generatori di traffico

Le aree dovranno essere attrezzate con colonnine di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di videosorveglianza,
sistemi di illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale.
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TIPOLOGIA IV
INTERVENTI PER LA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

Gli interventi di gestione forestale sostenibile, per tutte le categorie previste e sotto riportate, devono essere
contestualizzati e motivati a livello territoriale, col supporto di cartografia a scala adeguata alla loro localizzazione, sia
su formato cartaceo che su apposita cartografia informatizzata in ambiente GIS, al fine di identificare sul terreno gli
elementi omogenei oggetto di intervento da descrivere in relazione e per il monitoraggio post realizzazione.

Categoria 1. Interventi di gestione

Gli interventi di gestione selvicolturali finalizzati alla ricostituzione boschiva e al restauro ecologico nel caso in cui
riguardino le aree percorse da incendi, nel rispetto dei divieti di cui allart. 10 della L. 353/2000, non dovranno
riguardare i rimboschimenti e gli interventi di ingegneria ambientale indicati nella norma, evitando inutili richieste
autorizzative in deroga.

Categoria 2. Potenziamento dei serbatoi forestali

| vivai e gli altri eventuali fornitori di materiale forestale di base, dovranno rispettare le relative norme vigenti (fra
cui la L. 386/2003) ed essere coerenti con le esigenze di salvaguardare il patrimonio genetico degli eventuali
endemismi e specie rare del parco e avere la disponibilita di materiale genetico idoneo nel tempo necessario a
far fronte alle piantagioni.

Nella conversione da ceduo a fustaia dovranno essere riportati i diversi elementi di valutazione, evidenziando i
potenziali vantaggi e svantaggi che ne deriveranno, e quindi la sintesi motivata della scelta ambientale pro
fustaie.

Categoria 3. Interventi di incremento delle piantagioni

Gli interventi devono essere contestualizzati e motivati a livello territoriale in attuazione o in coerenza con gli
strumenti di pianificazione esistenti e, in particolare, con una stima dei benefici attesi di sequestro e di
assorbimento di carbonio, nonché degli altri vantaggi ambientali.

Categoria 4. Interventi di mantenimento e valorizzazione

Gli interventi devono essere contestualizzati a livello territoriale, evidenziando per i centri abitati e dintorni le
necessita di tali interventi in loco rispetto al tessuto urbano e naturale esistente, nonché tutte le potenzialita
attese, con particolare riguardo al sequestro e all’assorbimento di carbonio.

Promuovere la certificazione forestale in riferimento ad esempi simili gia esistenti e con gli adattamenti necessari
alla loro contestualizzazione nell'area interessata, previo una verifica della loro potenziale continuita nel tempo.
Realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli habitat comunitari da
tutelare in zone forestali della rete Natura 2000.
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TIPOLOGIA V
INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL SUPPORTO ALLA PREVENZIONE E AL
GOVERNO DEGLI INCENDI BOSCHIVI.

Gli interventi, per tutte le categorie, devono essere contestualizzati e motivati a livello territoriale, col supporto di
cartografia a scala adeguata alla loro localizzazione, sia su formato cartaceo che su apposita cartografia
informatizzata in ambiente GIS, al fine di identificare sul terreno gli elementi omogenei oggetto di intervento da
descrivere in relazione e per il monitoraggio post realizzazione.

Tutti gli interventi della presente Tipologia devono essere presenti o coerenti con quanto previsto nel piano AIB
(vigente o almeno predisposto e approvato dall’Ente parco). Per i Parchi che non abbiano predisposto il piano AIB ai
sensi dell'art. 8 ¢. 2 della L. 353/2000 gli interventi appartenenti a questa tipologia non sono ammissibili.

Categoria 1. Potenziamento del sistema meteo di previsione del pericolo incendi

Integrare la rete di stazioni meteo esistenti con centraline localizzate in modo strategico all'interno dei parchi nazionali,
equipaggiate con sensori utili per il calcolo degli indici di pericolo dinamico e integrazione delle stazioni nelle reti di
previsione regionali, multiuso. Soltanto un accordo scritto fra Ente parco e Ufficio competente regionale che preveda
appositi impegni nella gestione delle nuove stazioni meteo pud rendere utile il potenziamento e quindi accettabile tale
integrazione.

Categoria 2. Strumenti di simulazione per le attivita di prevenzione e governo degli incendi boschivi a
supporto della definizione del rischio

Installazione e avvio gestione autonoma e operativa del’Ente parco di strumenti per una migliore attendibilita e
dettaglio delle analisi del rischio incendi nei parchi nazionali attraverso soluzioni tecniche in stretta complementarieta
con la nuova cartografia del piano AIB vigente e possibilita di stima delle emissioni causate dagli incendi, per
identificare e localizzare al meglio la attivita di prevenzione incendi sul territorio protetto.

Categoria 3. Sistemi di allerta a supporto di sorveglianza, prevenzione e lotta attiva

Per la loro natura i suddetti sistemi di allerta a supporto di sorveglianza, prevenzione e lotta attiva dovrebbero fare
direttamente capo ai CTA che si occupano di sorveglianza e di repressione e, quindi, essere da loro proposti con il
coordinamento dell'Ente parco, oppure, direttamente da quest'ultimo, qualora sia dotato di adeguate risorse strutturali
e di personale. Il sistema e la sua organizzazione operativa, in caso di incendio, deve prevedere e attuare un
immediato collegamento dati con la sala operativa regionale competente per la lotta attiva.
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