



Ente Parco Nazionale della Sila

Riserva della Biosfera MAb Sila

DETERMINAZIONE n. 224 del 15.06.2021

OGGETTO: “*Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria - Addendum alla convenzione Rep 2598 del 14.09.2018*” – Rep Rag. Cal. n. 6460 del 03.02.2020 esecuzioni dei lavori dell'intervento denominato **Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino - CUP C13B2000060006 - CIG 87701382D4 – DETERMINA A CONTRARRE**

L'anno **duemilaventuno**, addì **quindici** del mese di **giugno**, presso la sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Loricca di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale

IL DIRETTORE FF

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, recante l'istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Sila il **Dott. Francesco Curcio** con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 10/12/2019 avente ad oggetto “*Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'Ente Parco nazionale della Sila. Nomina Direttore ff*”, con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 compreso;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 13 del 30.06.2020, *Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Proroga Direttore ff*, con la quale è stato prorogato all'ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente sino al 31.12.2020.

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 27 del 21.12.2020 con la quale si è stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell'Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al 30.06.2021;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 31.10.2020, con parere favorevole dei Revisori dei Conti in atti al prot. dell'Ente Parco n. 8937 del 30.10.2020, ed approvato dal MITE con nota assunta agli altri al prot. 1302_2021;

Dato atto:

- della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che l'emergenza “*Pandemica*” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall'Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l'altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della “*Ciclovia dei Parchi*”, del *Sentiero dei Parchi* e della *Sentieristica dei Parchi* con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei finanziamenti assentiti;
- che pertanto si è ritenuto affidare all'esterno per alcuni interventi l'affidamento dei servizi di Ingegneria;
- che nel verbale del 16.06.2020 a firma dell'Ing. Domenico Cerminara, in qualità di Direttore *facente funzione*, Responsabile di procedimento e tecnico dell'Ente Parco Nazionale della Sila, del Geom. Mauro Iuele Procellini, Responsabile di procedimento e Assistente al RUP, tecnico dell'Ente Parco Nazionale della Sila, dell'Arch. Stefania Basile, tecnico dell'Ente Parco Nazionale della Sila e dell'Ing. Serafino Flori, tecnico dell'Ente Parco Nazionale della Sila, veniva attestato “*che sussistono le condizioni previste dalle norme vigenti per affidare a soggetti esterni all'amministrazione i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi in quanto:*
 1. *è accertata la carenza in organico di personale tecnico;*
 2. *è accertata la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;*
 3. *è accertata la difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;*
 4. *trattarsi, per alcuni interventi, di lavori di speciale complessità, di rilevanza architettonica ed ambientale”;*

Premesso che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5) “*Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici*”; 6.6) “*Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale*”;
2. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l'altro, la realizzazione del progetto “*Sentieristica Calabria*” per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
3. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l'altro, la realizzazione del progetto “*Pista Ciclabile dei Parchi*” per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore “*Parchi e aree Naturali Protette*”, in virtù del quale all'Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;
5. con DDS n. 15274 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto “*Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria*” finanziato dal POR Calabria FESR-FSE 2014-20 azione 6.6.1;

6. con DGR 603 del 11/12/2019 recante in oggetto “Riprogrammazione delle risorse relative agli spazi finanziari assegnati ai sensi dei commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché dell'intesa tra lo stato e le regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (note prot nn. 422226/2019 - 422732/2019 e 425153/2019)” sono state riprogrammate le risorse rinvenienti da economie inerenti al POR 2000-2006 presenti tra le quote vincolate del risultato di amministrazione, precedentemente destinate con la DGR 338/2018 al potenziamento dell’offerta turistica e culturale dei Borghi della Calabria, agli investimenti aggiuntivi da realizzarsi da parte dei Parchi nazionali del Pollino, della Sila, dell’Aspromonte e del Parco Regionale delle Serre, per l’importo complessivo di € 10.909.000,00;
7. è necessario certificare l’avvenuta effettuazione degli investimenti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del D.Lgs 229/2011;
8. con gli Enti Parco Beneficiari è stata avviato un processo di concertazione, con l’individuazione degli interventi da realizzare e la relativa ripartizione economica;
9. con DDS n. 16854 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto “ *Investimenti aggiuntivi alla Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria*”;
10. che in data 23.01.2020 è stata firmata digitalmente e trasmessa alla Regione Calabria la Convenzione firmata dal Presidente repertoriata (alla Regione Calabria) al n. 6460 del 03.02.2020;

Evidenziato che:

1. con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Sila con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo;
2. con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Nazionale della Sila;
3. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 luglio 2020 è stato costituito il Collegio dei Revisori dei Conti Straordinario ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, che cesserà le proprie funzioni all’atto di nomina del Collegio dei Revisori Ordinario;
4. che in data 27.02.2020 si è formalmente insediato il Consiglio Direttivo dell'Ente e che, in occasione di tale prima seduta, è stata avviata la discussione circa l'aggiornamento del Piano Triennale dei Lavori Pubblici di questo Ente, all'interno del quale dovranno essere inseriti gli interventi previsti nell’Addendum alla Convenzione per la Ciclovia;

Vista la deliberazione del Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: *I Variazione al Bilancio di Previsione 2020* con la quale venivano iscritti i fondi di 2.800.000,00, ratificata successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del MATTM n. 40458 del 01.06.2020, acquisita in atti EPNS PROT. 3967 del 01.06.2020;

Dato atto che:

- a causa dell’ emergenza pandemica da COVID-19 è stato possibile convocare il Consiglio Direttivo del Parco della Sila, solo in data 28.05/2020,
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 09 del 28.05.2020 avente ad oggetto “*Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 – elenco annuale dei lavori 2020 – Aggiornamento*”, è stato inserito l’intervento denominato “Ciclovia dei Parchi - Somme aggiuntive” con codice CUI – 02583110792201900004 e CUP - C13B20000060006 per l’importo di euro 2.800.000,00;

Vista la nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 08/06/2020 con cui si comunica e sollecita quanto di seguito riportato: “.. *In merito al progetto investimenti aggiuntivi alla "Ciclovia dei Parchi della Calabria" approvato con DDS n. 16854 del 23/12/2019, si chiede il rispetto del cronoprogramma e l'approvazione del progetto esecutivo entro il mese di settembre p.v. In caso di mancato rispetto degli*

adempimenti legati alla tempistica e alla spesa, il rischio è la perdita e conseguente revoca del finanziamento. Inoltre, si chiede il rispetto del cronoprogramma e delle previsioni di spesa relativi ai progetti (Pista Ciclabile dei Parchi, Piano di Marketing Turistico-Territoriale e Sentieristica) finanziati con l'Azione 661 del POR Calabria 2014-2020, in vista delle numerose incombenze legate alla domanda di pagamento e quindi, ai controlli e alla certificazione della spesa”.

Ritenuto, tuttavia, nelle more del parere di vigilanza da parte del Ministero dell’Ambiente sulla citata Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 09 del 28.05.2020 avente ad oggetto “*Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 – elenco annuale dei lavori 2020 – Aggiornamento*”, di procedere comunque con gli atti amministrativi necessari a porre in essere le procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, al fine di rendere efficace e tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;

Richiamata:

1. la determinazione n. 295 del 14.07.2020 nella quale veniva disposto tra l’altro di “**di impegnare** la somma di euro 2.800.000,00 prevista al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusta deliberazione del Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: *I Variazione al Bilancio di Previsione 2020, ratificata successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del MATTM n. 40458 del 01.06.2020, acquisita in atti Epns prot. 3967 del 01.06.2020*”;

2. la determinazione n. 296 del 14/07/2020 nella quale veniva disposto tra l’altro:

- “**di approvare** l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in allegato sub A ed i relativi allegati A1, A2, A3 e A4 per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato *Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino all’interno dell’intervento complessivo denominato: Investimenti aggiuntivi alla “Pista ciclabile dei parchi della Calabria addendum alla convenzione rep 2598 del 14.09.2018”*;

- **di provvedere** a disporre la pubblicazione di detta Manifestazione di Interesse sul profilo committente dell’Ente Parco e sull’Albo Pretorio online del Comune di Cotronei (KR);

Considerato che nel periodo di luglio - agosto 2020 sono state pubblicate diverse manifestazioni di interesse, ossia quella della *Ciclopista di Trepidò* e del *Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l’Energia e della ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare per gli incentivi alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali*, per le quali complessivamente sono arrivati circa 90 (novanta) Curriculum vitae e che pertanto i tempi per la valutazione dei curricula sono ulteriormente aumentati;

Considerato che la convenzione stipulata in “addendum alla convenzione rep. 2598 del 14.09.2018” rep. 6460 del 03.02.2020 nel quale era prevista l’ultimazione lavori entro il terzo trimestre 2021;

Considerato che con Determinazione del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, n. 575 del 15.12.2020 è stato disposto, tra l’altro, di:

- **di designare e nominare**, ai sensi del *comma 9 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016* e delle *Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016)*, e del *Regolamento Contrattazione Decentrata Integrativa Comparto “Funzioni Centrali” - Criteri e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs 50/2016*, nelle funzioni di supporto al RUP , l’ing. Serafino Flori, dipendente di ruolo di questa amministrazione;
- **di procedere** all’acquisizione dei servizi d’ingegneria per la *Progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino*, applicando la procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 individuando il professionista, iscritto all’albo professionale degli Ingegneri o Architetti, secondo i criteri riportati nel corpo della presente determinazione nonché nella Manifestazione di Interesse, iscritto tra gli operatori economici iscritti nel portale di *e-procurement di ASMEL*;

- **Di approvare** la seguente documentazione predisposta dall'ing. Serafino Flori di seguito elencata:
 - Disciplinare di incarico, allegato sub 1;
 - Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) allegato sub 2;
 - o fac-simile schema di offerta allegato sub 3;
- **Di prevedere** un unico lotto prestazionale dell'importo complessivo € 34.870.19 *esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4% (cfr allegato Compenso)*;
- **Di applicare** quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, determinato ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;
- **Di dare atto** che le somme necessarie di euro € 34.870,19 esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4% (cfr allegato Compenso) per la copertura finanziaria della procedura de quo sono disponibili al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto con determinazione del Direttore f.f. n. 295 del 14.07.2020.

Richiamata la determinazione n. 11 del 20.01.2021 con la quale si disponeva, tra l'altro, di:

1. **di approvare** l'*Elenco dei partecipanti* alla manifestazione di interesse in allegato sub A alla presente determinazione;
2. **di aggiudicare** l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato **“Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino”**, specificate nella richiesta d'offerta all'ing. Natale Costantino, per l'importo di **euro 33.126,68** (trentatremilacentoveitisei/68) oltre oneri fiscali e previdenziali;
3. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell' O.E. ha dato esito positivo;
4. **di approvare e stipulare** con il legale rappresentante il disciplinare d'incarico, in allegato sub B alla presente determinazione,
5. **imputare** le somme occorrenti al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto con determinazione del Direttore f.f. n. 295 del 14.07.2020.

Richiamata la determinazione **n. 094 del 15.03.2021** nella quale veniva disposto tra l'altro:

1. **Di prendere atto** del verbale di verifica redatto in data 10 marzo 2021, ed in allegato sub 1, con il quale si prendeva atto degli elaborati trasmessi e si richiedevano alcune integrazioni, assegnando il termine di consegna entro il 15.03.2021;
2. **di approvare** gli elaborati della Progettazione Definitiva, trasmessi dall'Ing. Natale Costantino con nota assunta al prot. dell'Ente Parco n. 2018 del 15.03.2021, il cui Elenco è in allegato sub 2 al presente provvedimento e custoditi in forma digitale e cartacea presso gli Uffici dell'Ente Parco;
3. **di richiedere** al Comune di Cotronei, ove ricade l'intervento, l'indizione della Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 al fine di acquisire i pareri ed i nulla osta degli Enti istituzionalmente competenti;

Preso atto la determina n°55 del 21.04.2021 con la quale il Comune di Cotronei dichiarava conclusa positivamente la Conferenza di Servizi del progetto in oggetto;

Richiamata la determinazione n. 195 del 18.05.2021 con la quale veniva disposto di:

1. **di approvare** gli elaborati della Progettazione Esecutiva, trasmessi dall'Ing. Natale Costantino con nota assunta al prot. dell'Ente Parco n. 3683 del 11.05.2021, il cui Elenco è in allegato sub 1 al presente provvedimento e custoditi in forma digitale e cartacea presso gli Uffici dell'Ente Parco;
2. **di approvare** il quadro economico del progetto in allegato sub 2;

3. **di approvare** il verbale di verifica e validazione redatto in data 12 maggio 2021, in atti al prot. n. 3749 del 13.05.2021 ed in allegato sub 3;

Considerato che con nota a firma del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, prot. n. 4058 del 24.05.2021 integrata in data 08.06.2021, veniva richiesta al Comune di Cotronei l'autorizzazione per nominare supporto al RUP nelle procedure di Gara, il Dirigente Ing. Gaetano Scavelli;

Visto il nulla osta alla nomina da parte del Segretario Generale del Comune di Cotronei, prot. 10793 del 10.06.2021 ed in atti all'Ente Parco al prot. n. 4574 dell'11.06.2021;

Considerato che la tempistica correlata al finanziamento (fine lavori III Trimestre 2021) è tale da indurre la direzione ff dell'Ente Parco ad optare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 comma 2 lettera b) e dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129), previa consultazione, di almeno **cinque operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base degli elenchi di operatori economici disponibili su piattaforma ASMEL utilizzata dal Parco Nazionale della Sila;

Visti gli atti all'uopo predisposti dalla direzione ff e con l'ausilio del supporto al RUP per le procedure di gara, ing. Gaetano Scavelli come di seguito elencati:

1. Allegato sub 1 - Bando Procedura negoziata senza avviso di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l'Amministrazione Parco Nazionale della Sila ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
2. Allegato sub 2 –Disciplinare di Gara;
3. ALLEGATO A - da inserire nella "Documentazione Amministrativa";
4. ALLEGATO B - da inserire nella "Documentazione Amministrativa"
5. ALLEGATO C - da inserire nella "Documentazione Amministrativa"
6. ALLEGATO D - da inserire nella "Documentazione Amministrativa"
7. DGUE;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e s.m.i.;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129 ed in vigore dal 1° giugno 2021;

DETERMINA

1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di nominare** supporto al RUP nelle procedure di gara il dirigente tecnico del comune di Cotronei, Ing. Gaetano Scavelli, giusto nulla osta alla nomina da parte del Segretario Generale del Comune di Cotronei, prot. 10793 del 10.06.2021 ed in atti all'Ente Parco al prot. n. 4574 dell'11.06.2021;

3. **di approvare** gli atti di gara finalizzati alla realizzazione di una **Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino come di seguito elencati:**
- a. Allegato sub 1 - Bando Procedura negoziata senza avviso di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 comma 2 lettera b) e dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l'Amministrazione Parco Nazionale della Sila ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - b. Allegato sub 2 – Disciplinare di Gara;
 - c. ALLEGATO A - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”;
 - d. ALLEGATO B - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”
 - e. ALLEGATO C - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”
 - f. ALLEGATO D - da inserire nella “Documentazione Amministrativa”
 - g. DGUE;
4. **di indire** procedura negoziata sulla Piattaforma Gare Associazione ASMEL allegando i predetti atti ed invitando allo scopo le ditte opportunamente qualificate in OG13 - Ingegneria Naturalistica, CLASSIFICA III o SUPERIORE a presentare offerta secondo il combinato disposto degli art. 36 comma 2 lett. C bis) ed art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l'Amministrazione) - Codice Identificativo Gara n. **87701382D4**, importo a base d'asta (compreso oneri sicurezza) € 943.975,79;
5. **di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
6. **di dare atto** che le somme scaturenti dalla procedura di gara saranno imputate al capitolo di Bilancio n. 11580 – *gestione residui*, giusta determinazione n. 295 del 14.07.2020.

Il Direttore FF

(Ing. Domenico Cerminara)

