



Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva MaB Sila

DETERMINAZIONE N° 245 del 25/06/2021

POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 *Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare Nord* – CIG 8802361217 - CUP C12E18000060006 – **Determina di aggiudicazione**

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **giugno** presso la sede amministrativa e legale dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via nazionale snc.

IL DIRETTORE F.F.

Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 2003, recante l'istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco;

Visto, il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato;

Visto altresì il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

Visto in merito il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 23 del 10.12.2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore facente funzioni per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell'Ente ing. Domenico Cerminara, dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'area C, posizione economica C3, CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto "Funzioni centrali", a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 30.06.2020 con la quale si è stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell'Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al 31.12.2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 21.12.2020 con la quale si

è stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell'Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al 30.06.2021;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 31.10.2020, approvato con nota prot. nr: 17013 del 18/02/2021 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare P.N. Sila, in atti all'Ente Parco al prot. n. 1302 del 18.02.2021.

Dato atto, della:

- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, con la quale è stato prorogato sino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Premesso che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5) *"Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici"*; 6.6) *"Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale"*;

2. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l'altro, la realizzazione del progetto *"Sentieristica Calabria"* per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;

3. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l'altro, la realizzazione del progetto *"Pista Ciclabile dei Parchi"* per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;

4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore *"Parchi e aree Naturali Protette"*, in virtù del quale all'Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovía;

5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l'ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell'Ente Parco e che a causa della molteplicità degli interventi gestiti si rende necessario nominare RUP altro dipendente di ruolo, per velocizzare le procedure;

Visto il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – *Approvazione del progetto Pista Ciclabile dei Parchi*;

Vista la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l'Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell'opera denominata *"Pista Ciclabile dei Parchi"*

ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

Considerato che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 "Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi";

Evidenziato che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l'Ente Parco, "per ritardi procedurali, non addebitabili all'Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all'approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25 gennaio 2019 - Provincia di Crotona)" ha richiesto l'approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						
Procedure per l'affidamento dei lavori e delle forniture							X					
Esecuzione degli interventi								X	X	X	X	
Rendicontazione e monitoraggio								X		X		X
Conclusione delle attività e collaudi												X

Considerato che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all'Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata "la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall'Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prot. Siar 134130";

Dato atto altresì, che a causa dell'emergenza pandemica e delle molteplici procedure in corso, nonché dalla carenza di personale più volte rappresentata in seno al Consiglio Direttivo, unitamente al ritardo dell'approvazione da parte dei Ministeri competenti del Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022 (in cui sono previste anche figure tecniche), la tempistica procedurale afferente i contratti pubblici risulta essere fortemente contingentata, per cui i RUP e loro assistenti non sempre riescono a rispettare la cadenza temporale degli adempimenti.

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, novellato con DL 77/2021, dispone:

- all'art 2 comma 1 "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. **Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo**

precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto."

- art. 1, comma 2, lett. a) "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 "3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Vista la determina n. 240 del 21/06/2021 "POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare Nord – CIG 8802361217 - CUP C12E18000060006 – **Determina a contrarre affidamento art. 1 c. 2/a e 3 L. 120/2020 e s.m.i.** " con cui si stabiliva avente ad oggetto:

1. **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Verbale di Validazione firmato dai progettisti in contraddittorio con il RUP in data 21/06/2021 (allegato 2) relativo all'intervento "POR FESR/FSE 2014-2020 - Azione 6.6.1 Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare NORD", i cui elaborati di progetto sono stati redatti ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019;
3. **di nominare** RUP il Geom. Mauro Procellini Iuele in sostituzione per la sola procedura de quo al RUP Ing. Domenico Cerminara;
4. **di indire** sul mercato MEPA di Consip ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 c. 2/a e 3 L. 120/2020 e dell'art. 36 c. 6 del D.lgs 50/2016, la Trattativa Diretta sul MEPA, individuando un Operatore Economico scelto, applicando il principio di rotazione, nell'elenco delle ditte iscritte nell'Area Merceologica OS10 - Segnaletica stradale non luminosa, importo a base d'asta 47'937,58 di cui € 47'627,50 per lavori ed € 310,08 per sicurezza oltre IVA;
5. **di approvare** lo schema di contratto in allegato sub 3;
6. **di approvare** lo schema di DGUE in allegato sub 4;
7. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

Dato atto che:

- è stata avviata sul MEPA la trattativa diretta (n° 1747050) in data 21/06/2021, avendo preliminarmente individuato tra gli operatori iscritti nella sezione "OS10 - Segnaletica stradale non luminosa", la Ditta SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO con sede in VIA E. DE FILIPPO C/DA BOSCO 2 - 87050 ROVITO (CS) – CF DLCDNL84C13D086Q e PI 03569710787, applicando il principio di rotazione;

- è stata acquisita tramite MEPA, l'offerta economica unitamente all'offerta a prezzi unitari (allegato 1) proposta dalla Ditta SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO, pari ad un importo netto da aggiudicare di € **45.246,125** (oltre oneri sicurezza € 310.08) corrispondente al ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta di € 47.627,50, offerta ritenuta congrua e conforme a quanto richiesto;

- è stato acquisito il DGUE con le dichiarazioni di rito, anche in merito all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

- sono state effettuate le verifiche di rito sul portale ANAC/AVCPASS, e riportate nel relativo fascicolo elettronico, tutte con esito positivo;

- è stato acquisito il DURC con esito regolare (allegato 2).

Visto:

1. l'istruttoria del RUP Geom. Mauro Procellini Iuele (Allegato 3);

2. il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

3. la **Legge 11 settembre 2020, n. 120** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);

4. il **Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77**;

DETERMINA

1. **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di aggiudicare** i lavori di "Tabellazione Dorsale e Complementare Nord" alla Ditta SEGNALETICA PRESILA di DE LUCA DANILO con sede in VIA E. DE FILIPPO C/DA BOSCO 2 - 87050 ROVITO (CS) – CF DLCDNL84C13D086Q e PI 03569710787, che ha offerto il ribasso percentuale di 5,00 %, per un importo di aggiudicazione di € 45.556,205, oltre IVA, di cui € 45.246,125 € 310,08 per oneri di sicurezza;

3. **di nominare** Direttore dei Lavori il Geom. Mauro Procellini Iuele, dipendente di ruolo che ha le necessarie qualificazioni richieste dalla Legge;

4. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;

5. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.



Direttore FF
Ing. Domenico Cerminara

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Domenico Cerminara", written over a faint grid background.



Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva Mab Sila

Istruttoria alla Determinazione

POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 *Ciclovía dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare Nord* – CIG 8802361217 - CUP C12E18000060006 – **Determina di aggiudicazione**

Premesso che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5) *"Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici"*; 6.6) *"Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale"*;

2. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l'altro, la realizzazione del progetto *"Sentieristica Calabria"* per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;

3. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l'altro, la realizzazione del progetto *"Pista Ciclabile dei Parchi"* per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;

4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore *"Parchi e aree Naturali Protette"*, in virtù del quale all'Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovía;

5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l'ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell'Ente Parco;

Visto il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – *Approvazione del progetto Pista Ciclabile dei Parchi*;

Vista la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l'Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell'opera denominata *"Pista Ciclabile dei Parchi"* ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

Considerato che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 *"Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi"*;

Evidenziato che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l'Ente Parco, *"per ritardi procedurali, non addebitabili all'Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all'approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di*

Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25 gennaio 2019 - Provincia di Crotonè' ha richiesto l'approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						
Procedure per l'affidamento dei lavori e delle forniture							X					
Esecuzione degli interventi								X	X	X	X	
Rendicontazione e monitoraggio								X		X		X
Conclusione delle attività e collaudi												X

Considerato che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all'Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata "la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall'Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prot. Siar 134130";

Vista:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, con la quale è stato prorogato sino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Dato atto che l'emergenza "Pandemica" ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall'Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l'altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della "Ciclovía dei Parchi", con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei finanziamenti assentiti;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, novellato con DL 77/2021, dispone:

- all'art 2 comma 1 "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. **Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo**

precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto."

- art. 1, comma 2, lett. a) "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 "3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Vista la determina n. 240 del 21/06/2021 "POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare Nord – CIG 8802361217 - CUP C12E18000060006 – **Determina a contrarre affidamento art. 1 c. 2/a e 3 L. 120/2020 e s.m.i.** " con cui si stabiliva avente ad oggetto:

1. **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Verbale di Validazione firmato dai progettisti in contraddittorio con il RUP in data 21/06/2021 (allegato 2) relativo all'intervento "POR FESR/FSE 2014-2020 - Azione 6.6.1 Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare NORD", i cui elaborati di progetto sono stati redatti ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019;
3. **di nominare** RUP il Geom. Mauro Procellini Iuele in sostituzione per la sola procedura de quo al RUP Ing. Domenico Cerminara;
4. **di indire** sul mercato MEPA di Consip ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 c. 2/a e 3 L. 120/2020 e dell'art. 36 c. 6 del D.lgs 50/2016, la Trattativa Diretta sul MEPA, individuando un Operatore Economico scelto, applicando il principio di rotazione, nell'elenco delle ditte iscritte nell'Area Merceologica OS10 - Segnaletica stradale non luminosa, importo a base d'asta 47'937,58 di cui € 47'627,50 per lavori ed € 310,08 per sicurezza oltre IVA;
5. **di approvare** lo schema di contratto in allegato sub 3;
6. **di approvare** lo schema di DGUE in allegato sub 4;
7. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

Dato atto che:

- è stata avviata sul MEPA la trattativa diretta (n° 1747050) in data 21/06/2021, avendo preliminarmente individuato tra gli operatori iscritti nella sezione "OS10 - Segnaletica stradale non luminosa", la Ditta SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO con sede in VIA E. DE FILIPPO C/DA BOSCO 2 - 87050 ROVITO (CS) – CF DLCDNL84C13D086Q e PI 03569710787, applicando il principio di rotazione;

- è stata acquisita tramite MEPA, l'offerta economica unitamente all'offerta a prezzi unitari (allegato 1) proposta dalla Ditta SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO, pari ad un importo netto da aggiudicare di € **45.246,125** (oltre oneri sicurezza € 310.08) corrispondente al ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta di € 47.627,50, offerta ritenuta congrua e conforme a quanto richiesto;

- è stato acquisito il DGUE con le dichiarazioni di rito, anche in merito all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

- sono state effettuate le verifiche di rito sul portale ANAC/AVCPASS, e riportate nel relativo fascicolo elettronico, tutte con esito positivo;

- è stato acquisito il DURC con esito regolare (allegato 2).

Visto:

1. il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

2. la **Legge 11 settembre 2020, n. 120** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*);

3. il **Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77**;

SI PROPONE:

1. **di aggiudicare** i lavori di "*Tabellazione Dorsale e Complementare Nord*" alla Ditta SEGNALETICA PRESILA di DE LUCA DANILO con sede in VIA E. DE FILIPPO C/DA BOSCO 2 - 87050 ROVITO (CS) – CF DLCDNL84C13D086Q e PI 03569710787, che ha offerto il prezzo di € **45 246,125**, oltre IVA ed oneri per la sicurezza;

2. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;

3. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.



Il RUP
Geom. Mauro Procellini Iuele

Mauro Procellini Iuele

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1747050
Descrizione	Segnaletica Ciclovia Dorsale
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020
CIG	8802361217
CUP	C12E18000060006

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Codice Fiscale Ente	02583110792
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	Località Lorica, Via Nazionale S.N.C. 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Telefono / FAX Ufficio	0984537109 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFJZK7
Punto Ordinante	DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K
Firmatari del Contratto	DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K

FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale	SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	03569710787
Codice Fiscale Operatore Economico	DLCDNL84C13D086Q
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA E. DE FILIPPO C/DA BOSCO 2 87050 ROVITO (CS)
Telefono	340344852
PEC Registro Imprese	DELUCADANILO@GIGAPEC.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	DLCDNL84C13D086Q
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	14/06/2018 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CS
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.COSENZA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	INDUSTRIA / SEGNALETICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT76F0311116203000000001475
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	danilo de luca DLCDNL84C13D086Q

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	1063654
Offerta sottoscritta da	DANILO DE LUCA
Email di contatto	SEGNALETICAPRESILA@LIBERO.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	25/07/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando	OS10
Categoria	Lavori di manutenzione - Opere Specializzate
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lavori di Manutenzione
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.	9000,00

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 47.627,50 EURO)
Valore dell'Offerta	5,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 310.08 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 (CS) CALABRIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 (CS) CALABRIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Ente Parco Nazionale della Sila
Provincia di Cosenza

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Progetto Ciclovia dei Parchi della Regione Calabria - POR 2014-2020 - Azione 6.6.1 - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica - Segnaletica Ciclovia Dorsale Settingiano - Bisignano

COMMITTENTE: Ente Parco Nazionale della Sila

lorica, 21/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE	
				in cifre	in lettere		
R I P O R T O							
LAVORI A MISURA							
1 NPT-001_1	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di direzione, segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10. TABELLA RETTANGOLARE (indicazione) 200x100, art 78 DPR 495/92 - COLORE FONDO MARRONE, ART. 125 FIGURA II 102 "STEMMA", ART. 125 FIGURA II 102 "STEMMA", ART. 125 FIGURA II 102 "CARTOGRAFIA", ART. 125 FIGURA II 102 "PROGETTO POR CALABRIA 2014-2020", ART. 125 COMMA 5 - PISTA CICLABILE DEI PARCHI- itinerario ciclabile. Le indicazioni precise delle diciture saranno rese dalla DD LL. - Cartello indicato nell'Abaco della segnaletica TIPO Grande - Dorsale .	SOMMANO...	cadauno	16,00	404.70	quattrocentoquattro virgola settanta	6475.20
2 PR.U.0550.1 0.b	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe I in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90- Art. 103 Fig II.35 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione	SOMMANO...	cad	100,00	30.21	trenta virgola ventuno	3021.00
3 PR.U.0550.1 50.b	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di tipo modello IL6 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, integrato al segnale di pericolo generico riportante la dicitura "Itinerario Cicloturistico" rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 27x80	SOMMANO...	cad	100,00	25.27	venticinque virgola ventisette	2527.00
4 PR.U.0550.2 20.e	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 15/10 di dimensioni cm 25x125 cm. Le indicazioni precise delle diciture saranno rese dalla DD LL. Cartello indicato nell'Abaco della segnaletica TIPO 3 .	SOMMANO...	cad	100,00	55.5845	cinquantacinque virgola cinquemila ottocentoquarantacinque	5558.45
5 PR.U.0550.2 70.a	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	SOMMANO...	cad	146,00	58.8145	cinquantotto virgola ottomilacento quarantacinque	8586.917
6 PR.U.0550.5 00.b	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2,3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri.						
A R I P O R T A R E							

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Per le Tabelle di localizzazione le controventature sono ricomprese nel prezzo di installazione					
	SOMMANO...	cad	426,00	44.783	quarantaquattro virgola sette otto tre	19077.558
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					45246.125
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del <u>5</u> % cinque					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Oneri di sicurezza aziendali euro 250.00					
	Costi della manodopera euro 9000.00					
	lorica, 21/06/2021					
	IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>					
	SEGNALETICA PRESILA di De Luca Danilo Via Settimo Torinese, 41 87046 MONTAUDO UFFUGO (CS) Partita IVA: 03569710787 Cod. Fisc.: DLC DNL 84C13 D086Q					
	A R I P O R T A R E					

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_25482921	Data richiesta	22/03/2021	Scadenza validità	20/07/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DANILO DE LUCA
Codice fiscale	DLCDNL84C13D086Q
Sede legale	VIA TRENTO N 2 MONTALTO UFFUGO CS 87046

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 11580 del Bilancio di Previsione 2021/RRPP 2018

Lorica li 25 giugno 2021



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Dott. Fabio Zicarelli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fabio Zicarelli".

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica li 25 giugno 2021



Il Responsabile del Servizio
(ing. Domenico Cerminara)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Domenico Cerminara".

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dell'Ente Parco Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lorica li 25 giugno 2021



L'INCARICATO
(dott.ssa Barbara Carelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Barbara Carelli".

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell'Ente.

Lorica li 25 giugno 2021



L'INCARICATO
(dott.ssa Barbara Carelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Barbara Carelli".