



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 527 del 29.11.2019

OGGETTO: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovia dei Parchi – Area Nord: Germano – Pettinascuro – CUP C12E18000060006 - CIG 8100508EA8 – Aggiudicazione definitiva ditta **F.lli Terranova Srl**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventinove** del mese di **novembre**, presso la sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), Via Nazionale snc,

IL DIRETTORE F.F.

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, recante l'istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° DEC/MIN/313 del 23 novembre 2018, con cui il **Dott. Francesco Curcio** è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila a decorrere dal 24/11/2018 fino al 24/05/2019;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° DEC/MIN/126 del 10 maggio 2019, con cui è stata prorogata la nomina del **Dott. Francesco Curcio** a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila a decorrere dal 10/05/2019 fino al 06/11/2019;

Dato atto del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° DEC/MIN/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell'ente Parco Nazionale della Sila il **Dott. Francesco Curcio** con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° DEC/MIN/324 del 11/11/2019, con cui è stata prorogata la nomina del **Dott. Francesco Curcio** a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila a decorrere dal 24/11/2019 fino al 24/02/2020.

Vista:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario Prof.ssa Sonia Ferrari n. 01 del 13.01.2017 avente ad oggetto “*Conferimento incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni per compiti non prevalenti, al dipendente di ruolo dell'ente dott. Giuseppe Luzzi, inquadrato nell'area C, posizione economica C2 CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici*”, con la quale è stato conferito al dott. for. amb. Giuseppe Luzzi l'incarico di Direttore facente funzioni;

- ed in ultimo, la Deliberazione del Commissario Straordinario Prof.ssa Sonia Ferrari n° 24 del 20/11/2018 avente ad oggetto “*Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i Funzionari di più alto livello dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Approvazione atti*” con cui si dispone la nomina del Dott. Luzzi Giuseppe a Direttore FF a decorrere dal 20.11.2018 fino al 20.11.2019 compreso;

aRUP mpj/RUP

• la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n° 21 del 19/11/2019 avente ad oggetto “PROCEDURA DI INTERPELLO PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE SELEZIONE PER TITOLI, DEL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI, CONFUNZIONI NON PREVALENTI, TRA I FUNZIONARI DI PIU' ALTO LIVELLO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA. PROROGA INCARICO” con cui si dispone la proroga di nomina del Dott. Luzzi Giuseppe a Direttore FF fino al 31.12.2019 compreso;

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2019, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 31.10.2018, ritualmente approvato dal MATIM – Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare - Divisione II - giusta nota n. 3088/PNM del 13.02.2019, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 1233 del 14.02.2019;

Evidenziato che:

1. con deliberazione del Commissario Straordinario n. 08 del 14.03.2018 si adottava la 1^a variazione al bilancio di previsione 2018, su cui il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 02 del 12.03.2018 ed il M.A.T.T.M. la propria approvazione con nota prot. PNM 6925 del 05.04.2018, acquisito in atti Ente al prot. 2506 del 05.04.2018, nella quale sono stati inseriti i relativi capitoli di bilancio:
 - a. Capitolo di nuova istituzione 11580 “Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi" - Variazione: € 3.018.006,72-
2. tale variazione si rende necessaria per dar corso al programma d'azione per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 che prevede tra l'altro, la realizzazione del progetto “Pista Ciclabile dei Parchi” per migliorare la fruizione delle aree di pregio;
3. con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 13.06.2018 si approvava l' “*Aggiornamento Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 – elenco annuale dei lavori 2018*”, su cui il M.A.T.T.M. comunicava la propria approvazione con nota prot. PNM 17514 del 27.07.2018 acquisito in atti Ente al prot. 5696 del 30.07.2018, nel quale sono stati inseriti con CUP C12E18000- 060006 la Pista ciclabile dei Parchi;

Dato atto che:

1. in data 07.06.2018, 08.06.2018, 14.06.2018 e 21.06.2018 si sono svolti incontri tra il RUP, ing. Domenico Cerminara e l'assistente al RUP, Geom. Mauro Iuele Procellini dell'Ente Parco, con le amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotona ed ANAS spa per esporre i termini della convenzione da stipulare tra gli Enti, la cui bozza definitiva è pervenuta dal Capofila Ente Parco Pollino in data 01.08.2018;
2. successivamente, con note dell'Ente Parco prot. 5781 – 5782 – 5783 – 5784 del 01.08.2018, sono state trasmesse le convenzioni e i relativi *shape files* dei tracciati agli Enti sopra descritti, e si rimaneva in attesa della stipula congiunta delle convenzioni, fermo restando gli adempimenti propedeutici di competenza degli Enti coinvolti;
3. in data 03.08.2018 e 29.08.2018 è pervenuta da parte della Regione Calabria la convenzione, rivista definitivamente in contraddittorio e con l'inserimento dei cronoprogrammi e dei dati mancanti, che è stata firmata digitalmente dal Commissario dell'Ente Parco e ritrasmessa in data 13.09.2018;

Vista la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l'Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell'opera denominata “Pista Ciclabile dei Parchi” ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

Considerato che con Determinazione del Direttore ff, dott. Giuseppe Luzzi, n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 "Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi";

Evidenziato che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l'Ente Parco, "per ritardi procedurali, non addebitabili all'Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all'approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25 gennaio 2019 - Provincia di Crotona)" ha richiesto l'approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						
Procedure per l'affidamento dei lavori e delle forniture							X					
Esecuzione degli interventi								X	X	X	X	
Rendicontazione e monitoraggio								X		X		X
Conclusione delle attività e collaudi												X

Considerato che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all'Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata "la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall'Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prto Siar 134130";

Richiamata la determinazione del Direttore ff, dott. Giuseppe Luzzi, n. 251 del 27.06.2019, con la quale veniva disposto:

1. **di approvare** gli interventi, la cui documentazione è in atti all'Ente Parco, di seguito riportata:
 - a. Ciclovía dei Parchi - Area Nord:
 - i. Tratto principale;
 - ii. Complementare Nord;
 - b. Ciclovía dei Parchi - Area Sud:
 - i. Tratto principale;
 - ii. Complementare Sud;
 - c. Segnaletica della Ciclovía;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019 ("Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,... Sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo"), la progettazione definitiva dei seguenti lotti dell'Area Nord:

- a. **Lotto I** - Ciclovia dei Parchi Area Nord: *Strada Comunale Castagne - Casali del Manco*, la cui documentazione progettuale è in atti all'Ente Parco;
- b. **Lotto II** - Ciclovia dei Parchi Area Nord: *Strada Ramundo – Cagno*, la cui documentazione progettuale è in atti all'Ente Parco;
- c. **Lotto III** - Ciclovia dei Parchi Area Nord: *Sculca- Pino Collito – Pedace*, la cui documentazione progettuale è in atti all'Ente Parco;
- d. **Lotto IV** - Ciclovia dei Parchi Area Nord: *Strada delle Vette – Sculca*, la cui documentazione progettuale è in atti all'Ente Parco;
- e. **Lotto V** - Ciclovia dei Parchi Area Nord: *Strada Germano - Pettinascura*, la cui documentazione progettuale è in atti all'Ente Parco;

3. **di nominare** la seguente struttura tecnica:

- a. **confermare**, per i lotti sopra elencati, quale RUP l'ing. Domenico Cerminara ed Assistente al RUP il Geom. Mauro Iuele Procellini (ad esclusione del **Lotto I**);
- b. **Lotto I** - Ciclovia dei Parchi Area Nord - Strada Comunale Castagne: Direttore Lavori, Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Ing. Serafino Flori;
- c. Per i rimanenti **Lotti II – III – IV – V**: Direttore Lavori, Geom. Mauro Iuele Procellini, Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Direttore operativo, Ing. Serafino Flori;

Dato atto che:

- l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: "... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

- L'art. 36 c. 6 del D.lgs. n.50/2016, prevede che: "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.";

- per i lavori di manutenzione sotto soglia, nel quale ricade l'intervento in parola, la stazione appaltante può utilizzare gli strumenti a disposizione sul mercato elettronico Consip della P. A., scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso (OdA) ad un solo fornitore;

- l'art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo";

- si è ritenuto procedere tramite OdA, secondo il criterio del minor prezzo, scegliendo il fornitore tra quelli presenti nell'elenco sul Mepa – Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3;

Richiamata:

- la determinazione del Direttore ff protempore, n. 489 del 12.11.2019 con la quale si disponeva di approvare il Verbale di Validazione siglato dai progettisti in contraddittorio con il RUP in data 12.11.2019, in allegato sub 1, relativo al Progetto di manutenzione denominato "Progetto Definitivo "Ciclovia dei Parchi – Area Nord", redatto ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019 ed i cui elaborati sono in atti all'Ente Parco;

- la determinazione del Direttore ff protempore, n. 493 del 12.11.2019 con la quale si disponeva:

- ✓ **di indire** sul mercato MEPA di Consip richiesta diretta d'acquisto (OdA) individuando apposita ditta opportunamente qualificata nella Cat. OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, invitandola a

presentare offerta, con il criterio del prezzo più basso, per come stabilito dall'art. 36, c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che dispone "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo" Codice Identificativo Gara n. 8100508EA8, importo a base d'asta (compreso oneri sicurezza) € 37.671,89;

- ✓ di approvare lo schema di contratto in allegato sub 2;
- ✓ di imputare le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

Considerato che si è provveduto ad individuare la ditta *F.lli Terranova Srl*, presente sul MEPA, qualificata nelle categoria dei lavori OG3, a cui è stata richiesta apposita richiesta di offerta economica, pervenuta sulla piattaforma digitale MEPA (che ne garantisce segretezza e tracciabilità), il cui ribasso offerto risulta essere del 5,21%, corrispondente la prezzo di € 35.239,92 a cui aggiungere i costi della sicurezza di euro 1.275.06, sommano l'importo di contratto di € 36.514,98;

Dato atto, che l'ass. al RUP concluse le procedure di gara, ha espletato le seguenti verifiche di legge, i cui documenti sono in atti all'Ente Parco:

- a. Verifica Ve.PA.;
- b. Verifica Casellario Giudiziale Generale nel quale non risultano iscrizioni per i soci e gli amministratori;
- c. Verifica del DURC il quale risulta regolare (allegato 1);

Ritenuto pertanto aggiudicare il contratto dei lavori *de quo*, alla ditta *F.lli Terranova Srl*, C.F. 02481840789, che ha offerto il ribasso del 5,21%, per un importo di € 35.239,92 a cui aggiungere i costi della sicurezza di euro 1.275.06, sommano l'importo di contratto di € 36.514,98;

Vista l'istruttoria, in allegato sub 2 al Presente provvedimento, a firma dell'Assistente al RUP Geom. Mauro Iuele Procellini e del RUP Ing. Domenico Cerminara;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione del contratto dei lavori *de quo* in favore della Ditta *F.lli Terranova Srl*, C.F. 02481840789, che ha offerto il ribasso del 5,21%, per un importo di € 35.239,92 a cui aggiungere i costi della sicurezza di euro 1.275.06, sommano l'importo di contratto di € 36.514,98;
2. **di dichiarare** altresì l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7, in quanto la verifica dei requisiti dell' O.E. è stata già effettuata dall'assistente al RUP. Geom. Mauro Iuele Procellini;
3. **di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs 50/2016, il contratto alla ditta *F.lli Terranova Srl*, C.F. 02481840789;
4. **di approvare** il quadro economico post gara dove sono riportate le economie di gara di seguito riportato:

QUADRO Rimodulato POST GARA	
a1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A)	A misura euro € 36.514,98
	A corpo euro
	In economia

a2)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
	A misura euro	€ 1.275,06
	Offerta Costruzioni Venziano SRL	5,21%
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1)	Imprevisti (1%)	
b2)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
b3)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.767,19
b4)	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€ 753,44
b5)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 8.033,29
B)	Sommano euro	€ 12.553,92
C)	economie complessive di gara	€ 1.411,43
	TOTALE (A+B) euro	€ 50.480,33

5. **di stipulare** il contratto con le modalità di cui alla normativa vigente e secondo lo schema approvato con la determina a contrarre;
6. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del Direttore ff n. 583 del 28.12.2018.



Il Direttore ff
(dott. Giuseppe Luzzi)



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

ISTRUTTORIA alla Determinazione

OGGETTO: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovía dei Parchi – Area Nord: Strada Germano-Pettinascura – CUP C12E18000060006 - CIG 8100508EA8 – **Determina a contrarre**

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° DEC/MIN/313 del 23 novembre 2018, con cui il **Dott. Francesco Curcio** è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale della Sila a decorrere dal 24/11/2018 fino al 24/05/2019;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° DEC/MIN/126 del 10 maggio 2019, con cui è stata prorogata la nomina del **Dott. Francesco Curcio** a Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale della Sila a decorrere dal 10/05/2019 fino al 06/11/2019;

Visto il Decreto n. 231 del 07 agosto 2019 con il quale il Ministro dell’Ambiente ha conferito al dott. Francesco Curcio, l’incarico a Presidente del Parco Nazionale della Sila per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di nomina del Consiglio Direttivo;

Visto il Decreto n. 324 dell’11.11.2019 con il quale il Ministro dell’Ambiente ha prorogato l’incarico quale Commissario del Parco Nazionale della Sila al dott. Francesco Curcio, “*per la durata di tre mesi a far data dal 24.11.2019 e comunque non oltre la nomina del Consiglio Direttivo del medesimo Ente*”;

Vista:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario Prof.ssa Sonia Ferrari n. 01 del 13.01.2017 avente ad oggetto “*Conferimento incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni per compiti non prevalenti, al dipendente di ruolo dell’ente dott. Giuseppe Luzzi, inquadrato dell’area C, posizione economica C2 CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici*”, con la quale è stato conferito al dott. for. amb. Giuseppe Luzzi l’incarico di Direttore facente funzioni;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario Prof.ssa Sonia Ferrari n. 08 del 14.04.2017 avente ad oggetto “*Proroga incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni per compiti non prevalenti, al dipendente di ruolo dell’ente dott. Giuseppe Luzzi, inquadrato dell’area C, posizione economica C2 CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici*”, con la quale è stato conferito al dott. for. amb. Giuseppe Luzzi l’incarico di Direttore facente funzioni;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario Prof.ssa Sonia Ferrari n° 16 del 17/07/2017, avente ad oggetto “*Conferimento incarico temporaneo di Direttore facente funzione, per compiti specifici non prevalenti, al dipendente di ruolo dell’Ente dott. Giuseppe Luzzi, inquadrato dell’area C, posizione economica C2 CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici*”;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario Prof.ssa Sonia Ferrari n° 10 del 19/04/2018, avente ad oggetto “*Conferimento incarico temporaneo di Direttore facente funzione, per compiti*

aRUP mpi/RUP

specifici non prevalenti, al dipendente di ruolo dell'Ente dott. Giuseppe Luzzi, inquadrato dell'area C, posizione economica C2 CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici";

- la Deliberazione del Commissario Straordinario Prof.ssa Sonia Ferrari n° 20 del 18/10/2018, avente ad oggetto *"proroga incarico temporaneo di Direttore facente funzione, per compiti specifici non prevalenti, al dipendente di ruolo dell'Ente dott. Giuseppe Luzzi, inquadrato dell'area C, posizione economica C2 CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici"* con cui si disponeva la proroga fino alla data del 19/11/2018 del Direttore FF;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario Prof.ssa Sonia Ferrari n° 24 del 20/11/2018 avente ad oggetto *"Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i Funzionari di più alto livello dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Approvazione atti"* con cui si dispone la nomina del Dott. Luzzi Giuseppe a Direttore FF a decorrere dal 20.11.2018 fino al 20.11.2019 compreso.

- la Deliberazione n. 21 del 19.11.2019, del Commissario Straordinario, Dott. Francesco Curcio, con la quale prorogava sino al 31.12.2019 quale Direttore Facente Funzioni, il dipendente di ruolo dell'Ente, dott. Giuseppe Luzzi;

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2019, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 31.10.2018, ritualmente approvato dal MATTM – Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare - Divisione II - giusta nota n. 3088/PNM del 13.02.2019, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 1233 del 14.02.2019;

Premesso che :

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5) *"Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici"*; 6.6) *"Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale"*;
2. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l'altro, la realizzazione del progetto *"Sentieristica Calabria"* per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
3. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l'altro, la realizzazione del progetto *"Pista Ciclabile dei Parchi"* per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore *"Parchi e aree Naturali Protette"*, in virtù del quale all'Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovìa;
5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l'ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell'Ente Parco;

Visto il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – *Approvazione del progetto Pista Ciclabile dei Parchi;*

Evidenziato che:

1. con deliberazione del Commissario Straordinario n. 08 del 14.03.2018 si adottava la 1^ variazione al bilancio di previsione 2018, su cui il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 02 del 12.03.2018 ed il M.A.T.T.M. la propria approvazione con nota prot. PNM 6925 del 05.04.2018, acquisito in atti Ente al prot. 2506 del 05.04.2018, nella quale sono stati inseriti i relativi capitoli di bilancio:

- a. Capitolo di nuova istituzione 11580 "Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi" - Variazione: € 3.018.006,72-
2. tale variazione si rende necessaria per dar corso al programma d'azione per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 che prevede tra l'altro, la realizzazione del progetto "Pista Ciclabile dei Parchi" per migliorare la fruizione delle aree di pregio;
3. con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 13.06.2018 si approvava l' "Aggiornamento Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 – elenco annuale dei lavori 2018", su cui il M.A.T.T.M. comunicava la propria approvazione con nota prot. PNM 17514 del 27.07.2018 acquisito in atti Ente al prot. 5696 del 30.07.2018, nel quale sono stati inseriti con CUP C12E18000- 060006 la Pista ciclabile dei Parchi;

Dato atto che:


1. in data 07.06.2018, 08.06.2018, 14.06.2018 e 21.06.2018 si sono svolti incontri tra il RUP, ing. Domenico Cerminara e l'assistente al RUP, Geom. Mauro Iuele Procellini dell'Ente Parco, con le amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotona ed ANAS spa per esporre i termini della convenzione da stipulare tra gli Enti, la cui bozza definitiva è pervenuta dal Capofila Ente Parco Pollino in data 01.08.2018;
2. successivamente, con note dell'Ente Parco prot. 5781 – 5782 – 5783 – 5784 del 01.08.2018, sono state trasmesse le convenzioni e i relativi *shape files* dei tracciati agli Enti sopra descritti, e si rimaneva in attesa della stipula congiunta delle convenzioni, fermo restando gli adempimenti propedeutici di competenza degli Enti coinvolti;
3. in data 03.08.2018 e 29.08.2018 è pervenuta da parte della Regione Calabria la convenzione, rimodulata definitivamente in contraddittorio e con l'inserimento dei cronoprogrammi e dei dati mancanti, che è stata firmata digitalmente dal Commissario dell'Ente Parco e ritrasmessa alla Regione in data 13.09.2018;

Vista la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l'Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell'opera denominata "Pista Ciclabile dei Parchi" ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

Considerato che con Determinazione del Direttore ff, dott. Giuseppe Luzzi, n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 "Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi";

Evidenziato che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l'Ente Parco, "per ritardi procedurali, non addebitabili all'Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all'approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25 gennaio 2019 - Provincia di Crotona)" ha richiesto l'approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						

aRUP mpi/RUP 

Procedure per l'affidamento dei lavori e delle forniture								X				
Esecuzione degli interventi									X	X	X	X
Rendicontazione e monitoraggio									X		X	X
Conclusione delle attività e collaudi												X

Considerato che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all'Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata "la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall'Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prot. Siar 134130";

Richiamata la determinazione del Direttore ff, dott. Giuseppe Luzzi, n. 251 del 27.06.2019, con la quale veniva disposto:

1. **di approvare** gli interventi, la cui documentazione è in atti all'Ente Parco, di seguito riportata:

a. *Ciclovia dei Parchi - Area Nord:*

- i. *Tratto principale;*
- ii. *Complementare Nord;*

b. *Ciclovia dei Parchi - Area Sud:*

- i. *Tratto principale;*
- ii. *Complementare Sud;*

c. *Segnaletica della Ciclovia;*

2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019 ("Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ... sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo"), la progettazione definitiva dei seguenti lotti dell'Area Nord:

a. **Lotto I** - *Ciclovia dei Parchi Area Nord: Strada Comunale Castagne - Casali del Manco, la cui documentazione progettuale è in atti all'Ente Parco;*

b. **Lotto II** - *Ciclovia dei Parchi Area Nord: Strada Ramundo - Cagno, la cui documentazione progettuale è in atti all'Ente Parco;*

c. **Lotto III** - *Ciclovia dei Parchi Area Nord: Sculca- Pino Collito - Pedace, la cui documentazione progettuale è in atti all'Ente Parco;*

d. **Lotto IV** - *Ciclovia dei Parchi Area Nord: Strada delle Vette - Sculca, la cui documentazione progettuale è in atti all'Ente Parco;*

e. **Lotto V** - *Ciclovia dei Parchi Area Nord: Strada Germano - Pettinascura, la cui documentazione progettuale è in atti all'Ente Parco;*

3. **di nominare** la seguente struttura tecnica:

a. **confermare**, per i lotti sopra elencati, quale RUP l'ing. Domenico Cerminara ed Assistente al RUP il Geom. Mauro Iuele Procellini (ad esclusione del **Lotto I**);

b. **Lotto I** - *Ciclovia dei Parchi Area Nord - Strada Comunale Castagne: Direttore Lavori, Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Ing. Serafino Flori;*

c. per i rimanenti **Lotti II - III - IV - V: Direttore Lavori, Geom. Mauro Iuele Procellini, Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Direttore operativo, Ing. Serafino Flori;**

Dato atto che:

- l'art 36 comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: "... per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

aRUP mpj/RUP dc

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- L'art. 36 c. 6 del D.lgs. n.50/2016, prevede che: "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.";

- per i lavori di manutenzione sotto soglia, nel quale ricade l'intervento in parola, la stazione appaltante può utilizzare gli strumenti a disposizione sul mercato elettronico Consip della P. A., scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso (OdA) ad un solo fornitore attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico ovvero richiesta di offerta (RdO) rivolta a più fornitori abilitati secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso;

- l'art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo";

- si ritiene procedere tramite OdA secondo il criterio del minor prezzo scegliendo il fornitore tra quelli presenti nell'elenco sul Mepa – Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3;

Visto:

1. il Verbale di Validazione siglato dai progettisti in contraddittorio con il RUP in data 12.11.2019, approvato con Determina 489 del 12/11/2019, relativo al Progetto di Manutenzione denominato "Progetto Definitivo "Ciclovie dei Parchi – Area Nord – Strada Germano-Pettinascuro - V Lotto" redatto ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019 ed i cui elaborati sono in atti all'Ente Parco, per lavori a base d'asta (compreso oneri sicurezza) € 37.545,81;

2. lo schema di contratto, in allegato sub 2;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

SI PROPONE

1. **di indire** sul mercato MEPA di Consip richiesta diretta d'acquisto (OdA) individuando apposita ditta opportunamente qualificata nella Cat. OG3 - *Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane*, invitandola a presentare offerta, con il criterio del prezzo più basso, per come stabilito dall'art. 36, c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che dispone: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo" Codice Identificativo Gara n. 8100508EA8, importo a base d'asta (compreso oneri sicurezza) € 37.671,89;

2. **di approvare** lo schema di contratto in allegato sub 2;

3. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

l'Assistente al RUP
(Geom. Mauro Iuele Procellini)

Il RUP
(Ing. Domenico Cerninara)



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_19183964	Data richiesta	18/11/2019	Scadenza validità	17/03/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI TERRANOVA SRL
Codice fiscale	02481840789
Sede legale	VIA GIOVANNI AMENDOLA, 139 87041 ACRI (CS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

1) Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 11580 del Bilancio di Previsione 2019

Lorica li 29 NOV 2019



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Dott. Fabio Zicarelli

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica li 29 NOV 2019



Il Responsabile del Servizio
(Ing. Domenico Cerminara)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dell'Ente Parco Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.


Lorica, li 29 NOV 2019



L'INCARICATO
(dott. Andrea Zicarelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell'Ente.

Lorica, li 29 NOV 2019



L'INCARICATO
(dott. Andrea Zicarelli)