



*Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva Mab Sila*

DETERMINAZIONE N° 90 del 08.03.2021

POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 *Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare SUD* – CIG 8637980E95 - CUP C12E18000060006 – **Determina di Aggiudicazione**

L'anno **duemilaventuno** addì **otto** del mese di **marzo** presso la sede amministrativa e legale dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via nazionale snc.

IL DIRETTORE F.F.

Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 2003, recante l'istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco;

Visto, il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato;

Visto altresì il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

Visto in merito il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 23 del 10.12.2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore facente funzioni per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell'Ente ing. Domenico Cerminara, dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'area C, posizione economica C3, CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto "Funzioni centrali", a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 30.06.2020 con la quale si è stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell'Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al 31.12.2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 21.12.2020 con la quale si è stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell'Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al

30.06.2021;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 31.10.2020, approvato con nota prot. nr: 17013 del 18/02/2021 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare P.N. Sila, in atti all'Ente Parco al prot. n. 1302 del 18.02.2021;

Premesso che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5) *"Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici"*; 6.6) *"Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale"*;

2. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l'altro, la realizzazione del progetto *"Sentieristica Calabria"* per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;

3. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l'altro, la realizzazione del progetto *"Pista Ciclabile dei Parchi"* per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;

4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore *"Parchi e aree Naturali Protette"*, in virtù del quale all'Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovìa;

5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l'ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell'Ente Parco;

Visto il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – *Approvazione del progetto Pista Ciclabile dei Parchi*;

Vista la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l'Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell'opera denominata *"Pista Ciclabile dei Parchi"* ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

Considerato che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 *"Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi"*;

Evidenziato che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l'Ente Parco, *"per ritardi procedurali, non addebitabili all'Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all'approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25 gennaio 2019 - Provincia di Crotona"* ha richiesto l'approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						

Procedure per l'affidamento dei lavori e delle forniture								X					
Esecuzione degli interventi									X	X	X	X	
Rendicontazione e monitoraggio									X		X		X
Conclusione delle attività e collaudi													X

Considerato che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all'Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata "la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall'Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prot. Siar 134130";

Vista:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 stabilita dal Consiglio dei Ministri con il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021.

Dato atto che l'emergenza "Pandemica" ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall'Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l'altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della "Ciclovía dei Parchi", con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei finanziamenti assentiti;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, dispone:

- all'art 2 comma 1 "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. **Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale** e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto."

- art. 1, comma 2, lett. a) "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 "3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2,

del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Ritenuto pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, derogato sino al 31/12/2021 dalla citata L.n. 120/2020, al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa e programmatici prefissati;

Vista la determina n.59 del 18/02/2021 "POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare SUD – CIG 8637980E95 - CUP C12E18000060006 – **Determina a contrarre affidamento art. 1 c. 2/a e 3 L. 120/2020**” avente ad oggetto:

1. **di approvare** il Verbale di Validazione firmato dai progettisti in contraddittorio con il RUP in data 18/02/2021 (allegato 2) relativo all'intervento "POR FESR/FSE 2014-2020 - Azione 6.6.1 Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare SUD”, i cui elaborati di progetto sono stati redatti ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019;

2. **di indire** sul mercato MEPA di Consip ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 c. 2/a e 3 L. 120/2020 e dell'art. 36 c. 6 del D.lgs 50/2016, la Trattativa Diretta sul MEPA, individuando un Operatore Economico scelto, applicando il principio di rotazione, nell'elenco delle ditte iscritte nell'Area Merceologica OS10 - Segnaletica stradale non luminosa, importo a base d'asta 51'181,96 di cui € 50'871,88 per lavori e € 310,08 oltre IVA;

3. **di approvare** lo schema di contratto in allegato sub 3;

4. **di approvare** lo schema di DGUE in allegato sub 4;

5. **nominare** Direttore dei Lavori e il Geom. Mauro Procellini Iuele dipendente di ruolo dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

6. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

Dato atto che:

- è stata avviata sul MEPA la trattativa diretta (n° 1610323) in data 18/02/2021, avendo preliminarmente individuato tra gli operatori iscritti nella sezione "OS10 - Segnaletica stradale non luminosa", la Soc. CISAL SNC DI FRUSTACI FRANCESCO E FRUSTACI SALVATORE con sede in VIA DELLA PIETA', 1 - TAVERNA (CZ) – CF/PI 02795590799, applicando il principio di rotazione;

- è stata riavviata sul MEPA la trattativa diretta (n° 1617354) in data 25/02/2021 in quanto per mero errore materiale era stata indicata la data di scadenza errata nella TD n° 1610323;

- è stata acquisita tramite MEPA, l'offerta economica (allegato 1) proposta dalla Soc. CISAL SNC DI FRUSTACI FRANCESCO E FRUSTACI SALVATORE, pari ad un importo netto da aggiudicare di **€ 45 530,33** corrispondente al ribasso del 10.50% sull'importo a base d'asta di € 50.871,88, offerta ritenuta congrua e conforme a quanto richiesto;

- è stato acquisito il DGUE con le dichiarazioni di rito, anche in merito all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

- sono state effettuate le verifiche di rito sul portale ANAC/AVCPASS, e riportate nel relativo fascicolo elettronico, tutte con esito positivo;

- è stato acquisito il DURC con esito regolare.

Vista l'istruttoria (allegato 2) dell'Ass. al RUP Geom. Mauro Procellini Iuele dipendente di ruolo dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

Vista la **legge 11 settembre 2020, n. 120**, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

DETERMINA

1. **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. **di aggiudicare** i lavori di "Tabellazione Dorsale e Complementare SUD" alla Soc. CISAL SNC DI FRUSTACI FRANCESCO E FRUSTACI SALVATORE con sede in VIA DELLA PIETA', 1 - TAVERNA (CZ) – CF/PI 02795590799, che ha offerto il prezzo di € **45 530,33**, oltre IVA;
2. **di nominare** Direttore dei Lavori il Geom. Mauro Procellini Iuele, dipendente di ruolo che ha le necessarie qualificazioni richieste;
3. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;
4. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.



Il Direttore FF
Ing. Domenico Cerminara

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1617354
Descrizione	Copia di POR FESR/FSE 2014-2020 - Azione 6.6.1 Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare SUD
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	8637980E95
CUP	C12E18000060006

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Codice Fiscale Ente	02583110792
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	Località Lorica, Via Nazionale S.N.C. 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Telefono / FAX Ufficio	0984537109 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFJZK7
Punto Ordinante	DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K
Firmatari del Contratto	DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K

FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale	CISAL SNC DI FRUSTACI FRANCESCO E FRUSTACI SALVATORE
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02795590799
Codice Fiscale Operatore Economico	02795590799
Partita IVA di Fatturazione	2795590799
Sede Legale	VIA DELLA PIETA', 1 88055 TAVERNA (CZ)
Telefono	3343352414
PEC Registro Imprese	CISALSNC@PEC.IT
Tipologia impresa	Società in Nome Collettivo
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	-
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	-
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	-
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	CISALSNC@PEC.IT

CCNL applicato / Settore	EDILIZIA ARTIGIANA / IMPRESA ARTIGIANA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Lavori di manutenzione - Opere Specializzate	

Nessun dato rilasciato.
(* salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	976256
Offerta sottoscritta da	FRANCESCO FRUSTACI
Email di contatto	CISALSNC2006@LIBERO.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	25/03/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	OS10
Categoria	Lavori di manutenzione - Opere Specializzate
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lavori di Manutenzione
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.	8000,00

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 50.871,88 EURO)
Valore dell'Offerta	10,50 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 310.08 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 800,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 (CS) CALABRIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 (CS) CALABRIA

Termini di Pagamento

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva Mab Sila

Istruttoria alla Determinazione

POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 *Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare SUD* – CIG 8637980E95 - CUP C12E18000060006 – **Determina di Aggiudicazione**

Premesso che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5) *"Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici"*; 6.6) *"Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale"*;

2. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l'altro, la realizzazione del progetto *"Sentieristica Calabria"* per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;

3. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l'altro, la realizzazione del progetto *"Pista Ciclabile dei Parchi"* per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;

4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore *"Parchi e aree Naturali Protette"*, in virtù del quale all'Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;

5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l'ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell'Ente Parco;

Visto il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – *Approvazione del progetto Pista Ciclabile dei Parchi*;

Vista la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l'Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell'opera denominata *"Pista Ciclabile dei Parchi"* ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

Considerato che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 *"Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi"*;

Evidenziato che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l'Ente Parco, *"per ritardi procedurali, non addebitabili all'Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all'approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di*

Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25 gennaio 2019 - Provincia di Crotoné' ha richiesto l'approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						
Procedure per l'affidamento dei lavori e delle forniture							X					
Esecuzione degli interventi								X	X	X	X	
Rendicontazione e monitoraggio								X		X		X
Conclusione delle attività e collaudi												X

Considerato che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all'Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata "la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall'Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prot. Siar 134130";

Vista:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 stabilita dal Consiglio dei Ministri con il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021.

Dato atto che l'emergenza "Pandemica" ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall'Ente Parco, che stanno pregiudicato di fatto, tra l'altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della "Ciclovía dei Parchi", con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei finanziamenti assentiti;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, dispone:

- all'art 2 comma 1 "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. **Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del**

responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto."

- art. 1, comma 2, lett. a) "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 "3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Ritenuto pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, derogato sino al 31/12/2021 dalla citata L.n. 120/2020, al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa e programmatici prefissati;

Vista la determina n.59 del 18/02/2021 "POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare SUD – CIG 8637980E95 - CUP C12E18000060006 – **Determina a contrarre affidamento art. 1 c. 2/a e 3 L. 120/2020**" avente ad oggetto:

1. **di approvare** il Verbale di Validazione firmato dai progettisti in contraddittorio con il RUP in data 18/02/2021 (allegato 2) relativo all'intervento "POR FESR/FSE 2014-2020 - Azione 6.6.1 Ciclovia dei Parchi – Tabellazione Dorsale e Complementare SUD", i cui elaborati di progetto sono stati redatti ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019;

2. **di indire** sul mercato MEPA di Consip ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 c. 2/a e 3 L. 120/2020 e dell'art. 36 c. 6 del D.lgs 50/2016, la Trattativa Diretta sul MEPA, individuando un Operatore Economico scelto, applicando il principio di rotazione, nell'elenco delle ditte iscritte nell'Area Merceologica OS10 - Segnaletica stradale non luminosa, importo a base d'asta 51'181,96 di cui € 50'871,88 per lavori e € 310,08 oltre IVA;

3. **di approvare** lo schema di contratto in allegato sub 3;

4. **di approvare** lo schema di DGUE in allegato sub 4;

5. **nominare** Direttore dei Lavori e il Geom. Mauro Procellini Iuele dipendente di ruolo dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

6. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

Dato atto che:

- è stata avviata sul MEPA la trattativa diretta (n° 1610323) in data 18/02/2021, avendo preliminarmente individuato tra gli operatori iscritti nella sezione "OS10 - Segnaletica stradale non luminosa", la Soc. CISAL SNC DI FRUSTACI FRANCESCO E FRUSTACI SALVATORE con sede in VIA DELLA PIETA', 1 - TAVERNA (CZ) – CF/PI 02795590799, applicando il principio di rotazione;

- è stata riavviata sul MEPA la trattativa diretta (n° 1617354) in data 25/02/2021 in quanto per mero errore materiale era stata indicata la data di scadenza errata nella TD n° 1610323;

- è stata acquisita tramite MEPA, l'offerta economica (allegato 1) proposta dalla Soc. CISAL SNC DI FRUSTACI FRANCESCO E FRUSTACI SALVATORE, pari ad un importo netto da aggiudicare di **€ 45 530,33** corrispondente al ribasso del 10.50% sull'importo a base d'asta di € 50.871,88, offerta ritenuta congrua e conforme a quanto richiesto;

- è stato acquisito il DGUE con le dichiarazioni di rito, anche in merito all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

- sono state effettuate le verifiche di rito sul portale ANAC/AVCPASS, e riportate nel relativo fascicolo elettronico, tutte con esito positivo;

- è stato acquisito il DURC con esito regolare.

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-*
Ass. RUP-mhj

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

SI PROPONE:

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di aggiudicare** i lavori di "Tabellazione Dorsale e Complementare SUD" alla Soc. CISAL SNC DI FRUSTACI FRANCESCO E FRUSTACI SALVATORE con sede in VIA DELLA PIETA', 1 - TAVERNA (CZ) – CF/PI 02795590799, che ha offerto il prezzo di € **45 530,33**, oltre IVA;
3. **di nominare** Direttore dei Lavori il Geom. Mauro Procellini Iuele, dipendente di ruolo che ha le necessarie qualificazioni richieste;
4. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;
5. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.



L'Ass. al RUP
Geom. Mauro Procellini Iuele

Mauro Procellini Iuele

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 11580 del Bilancio di Previsione 2021

Lorica li 08.03.2021



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Dott. Fabio Zicarelli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fabio Zicarelli", written over the printed name.

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica li 08.03.2021



Il Responsabile del Servizio
(Ing. Domenico Germinara)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Domenico Germinara", written over the printed name.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dell'Ente Parco Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lorica, li 08.03.2021



L'INCARICATO
(dott. Andrea Zicarelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrea Zicarelli", written over the printed name.

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell'Ente.

Lorica, li 08.03.2021



L'INCARICATO
(dott. Andrea Zicarelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrea Zicarelli", written over the printed name.