



Ente Parco Nazionale della Sila

Riserva della Biosfera MAb Sila

DETERMINAZIONE n. 011 del 20.01.2021

OGGETTO: “Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria - Addendum alla convenzione Rep 2598 del 14.09.2018” – Rep Rag. Cal. n. 6460 del 03.02.2020 : Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato **Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino - Affidamento Servizi Tecnici Piattaforma e-procurement - Aggiudicazione - CUP C13B20000060006 - CIG ZBB2FCA8F2**

L’anno **duemilaventuno**, addì **venti** del mese di **gennaio**, presso la sede legale ed amministrativa dell’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale

IL DIRETTORE FF

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila il Dott. Francesco Curcio con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 05.02.2020 ed in atti d’ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Nazionale della Sila;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 10/12/2019 avente ad oggetto “*Procedura di interpello per l’individuazione, tramite selezione per titoli, del direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell’Ente Parco nazionale della Sila. Nomina Direttore ff*”, con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico Cerminara l’incarico di Direttore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 compreso;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 13 del 30.06.2020, *Procedura di interpello per l’individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell’Ente Parco Nazionale della Sila. Proroga Direttore ff*, con la quale è stato prorogato all’ing. Domenico Cerminara l’incarico di Direttore facente sino al 31.12.2020.

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 27 del 21.12.2020 con la quale si è stabilito di prorogare l’incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell’Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al 30.06.2021;

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 31.10.2020, con parere favorevole dei Revisori dei Conti in atti al prot. dell’Ente Parco n. 8937 del 30.10.2020, ed il cui esercizio provvisorio è stato autorizzato con nota del MATTM al prot. dell’Ente al n. 213 del 13.01.2021;

Dato atto:

- della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che l'emergenza “*Pandemica*” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall'Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l'altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della “*Ciclovia dei Parchi*”, del “*Sentiero dei Parchi*” e della “*Sentieristica dei Parchi*” con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei finanziamenti assentiti;
- che pertanto si è ritenuto affidare all'esterno per alcuni interventi l'affidamento dei servizi di Ingegneria;
- che nel verbale del 16.06.2020 a firma dell'Ing. Domenico Cerminara, in qualità di Direttore *facente funzione*, Responsabile di procedimento e tecnico dell'Ente Parco Nazionale della Sila, del Geom. Mauro Iuele Procellini, Responsabile di procedimento e Assistente al RUP, tecnico dell'Ente Parco Nazionale della Sila, dell'Arch. Stefania Basile, tecnico dell'Ente Parco Nazionale della Sila e dell'Ing. Serafino Flori, tecnico dell'Ente Parco Nazionale della Sila, veniva attestato “*che sussistono le condizioni previste dalle norme vigenti per affidare a soggetti esterni all'amministrazione i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi in quanto:*
 1. *è accertata la carenza in organico di personale tecnico;*
 2. *è accertata la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;*
 3. *è accertata la difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;*
 4. *trattarsi, per alcuni interventi, di lavori di speciale complessità, di rilevanza architettonica ed ambientale*”;

Premesso che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5) “*Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici*”; 6.6) “*Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale*”;
2. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l'altro, la realizzazione del progetto “*Sentieristica Calabria*” per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
3. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l'altro, la realizzazione del progetto “*Pista Ciclabile dei Parchi*” per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore “*Parchi e aree Naturali Protette*”, in virtù del quale all'Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;
5. con DDS n. 15274 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto “*Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria*” finanziato dal POR Calabria FESR-FSE 2014-20 azione 6.6.1;
6. con DGR 603 del 11/12/2019 recante in oggetto “*Riprogrammazione delle risorse relative agli spazi finanziari assegnati ai sensi dei commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*”

nonché dell'intesa tra lo stato e le regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (note prot nn. 422226/2019 - 422732/2019 e 425153/2019)" sono state riprogrammate le risorse rinvenienti da economie inerenti al POR 2000-2006 presenti tra le quote vincolate del risultato di amministrazione, precedentemente destinate con la DGR 338/2018 al potenziamento dell'offerta turistica e culturale dei Borghi della Calabria, agli investimenti aggiuntivi da realizzarsi da parte dei Parchi nazionali del Pollino, della Sila, dell'Aspromonte e del Parco Regionale delle Serre, per l'importo complessivo di € 10.909.000,00;

7. è necessario certificare l'avvenuta effettuazione degli investimenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del D.Lgs 229/2011;
8. con gli Enti Parco Beneficiari è stata avviato un processo di concertazione, con l'individuazione degli interventi da realizzare e la relativa ripartizione economica;
9. con DDS n. 16854 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto " *Investimenti aggiuntivi alla Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria*";
10. che in data 23.01.2020 è stata firmata digitalmente e trasmessa alla Regione Calabria la Convenzione firmata dal Presidente repertoriata (alla Regione Calabria) al n. 6460 del 03.02.2020;

Evidenziato che:

1. con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Sila con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo;
2. con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio dell'Ente Parco Nazionale della Sila;
3. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 luglio 2020 è stato costituito il Collegio dei Revisori dei Conti Straordinario ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, che cesserà le proprie funzioni all'atto di nomina del Collegio dei Revisori Ordinario;
4. che in data 27.02.2020 si è formalmente insediato il Consiglio Direttivo dell'Ente e che, in occasione di tale prima seduta, è stata avviata la discussione circa l'aggiornamento del Piano Triennale dei Lavori Pubblici di questo Ente, all'interno del quale dovranno essere inseriti gli interventi previsti nell'Addendum alla Convenzione per la Ciclovia;

Vista la deliberazione del Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: *I Variazione al Bilancio di Previsione 2020* con la quale venivano iscritti i fondi di 2.800.000,00, ratificata successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del MATTM n. 40458 del 01.06.2020, acquisita in atti EPNS PROT. 3967 del 01.06.2020;

Dato atto che:

- a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19 è stato possibile convocare il Consiglio Direttivo del Parco della Sila, solo in data 28.05/2020,
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 09 del 28.05.2020 avente ad oggetto " *Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 – elenco annuale dei lavori 2020 – Aggiornamento*", è stato inserito l'intervento denominato "Ciclovia dei Parchi - Somme aggiuntive" con codice CUI – 02583110792201900004 e CUP - C13B20000060006 per l'importo di euro 2.800.000,00;

Vista la nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 08/06/2020 con cui si comunica e sollecita quanto di seguito riportato: " *.. In merito al progetto investimenti aggiuntivi alla "Ciclovia dei Parchi della Calabria" approvato con DDS n. 16854 del 23/12/2019, si chiede il rispetto del cronoprogramma e l'approvazione del progetto esecutivo entro il mese di settembre p.v. In caso di mancato rispetto degli adempimenti legati alla tempistica e alla spesa, il rischio è la perdita e conseguente revoca del finanziamento. Inoltre, si chiede il rispetto del cronoprogramma e delle previsioni di spesa relativi ai progetti (Pista Ciclabile dei Parchi, Piano di Marketing Turistico-Territoriale e Sentieristica) finanziati con l'Azione 661 del POR*

Calabria 2014-2020, in vista delle numerose incombenze legate alla domanda di pagamento e quindi, ai controlli e alla certificazione della spesa”.

Ritenuto, tuttavia, nelle more del parere di vigilanza da parte del Ministero dell’Ambiente sulla citata Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 09 del 28.05.2020 avente ad oggetto “*Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 – elenco annuale dei lavori 2020 – Aggiornamento*”, di procedere comunque con gli atti amministrativi necessari a porre in essere le procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, al fine di rendere efficace e tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;

Richiamata:

1. la determinazione n. 295 del 14.07.2020 nella quale veniva disposto tra l’altro di “**di impegnare** la somma di euro 2.800.000,00 prevista al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusta deliberazione del Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: *I Variazione al Bilancio di Previsione 2020, ratificata successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del MATTM n. 40458 del 01.06.2020, acquisita in atti Epns prot. 3967 del 01.06.2020*”;
2. la determinazione n. 296 del 14/07/2020 nella quale veniva disposto tra l’altro:
 - “**di approvare** l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in allegato sub A ed i relativi allegati A1, A2, A3 e A4 per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato *Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino all’interno dell’intervento complessivo denominato: Investimenti aggiuntivi alla “Pista ciclabile dei parchi della Calabria addendum alla convenzione rep 2598 del 14.09.2018*”;
 - **di provvedere** a disporre la pubblicazione di detta Manifestazione di Interesse sul profilo committente dell’Ente Parco e sull’Albo Pretorio online del Comune di Cotronei (KR);

Considerato che in data 15.07.2020 veniva pubblicata la *Manifestazione di interesse* con scadenza 30.07.2020 a seguito della quale pervenivano n. 23 domande in atti e registrate al protocollo dell’Ente Parco;

Preso atto dell’*Elenco dei partecipanti* alla manifestazione di interesse in allegato sub A alla presente determinazione;

Evidenziato che nella Manifestazione di interesse “*Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione della Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale Della Sila e Teatro Tenda sulla Sponda Del Lago Ampollino*” era previsto:

1. “*Importo da porre a base di gara: € 33,566.68 esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4% (cfr allegato Compenso)*;
2. *Criterio di aggiudicazione: ai sensi del comma 9 bis dell’art. 36, Contratti sotto soglia, del d.lgs 50/2016*
3. *durata dell’incarico*
 - a. *Il termine per la consegna della progettazione esecutiva è fissato inderogabilmente al 20.09.2020. L’incarico sarà consegnato in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.*
 - b. *L’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi del comma 8 dell’art. 31, (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni), che testualmente recita “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).*

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”;

Considerato che nel periodo di luglio - agosto 2020 sono state pubblicate diverse manifestazioni di interesse, ossia quella della *Ciclopista di V.iggio Mancuso* e del *Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l'Energia e della ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare per gli incentivi alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali*, per le quali complessivamente sono arrivati circa 90 (novanta) Curriculum vitae e che pertanto i tempi per la valutazione dei curricula sono ulteriormente aumentati;

Considerato che con Determinazione del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, n. 575 del 15.12.2020 è stato disposto, tra l'altro, di:

- **di designare e nominare**, ai sensi del *comma 9 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016* e delle *Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016)*, e del *Regolamento Contrattazione Decentrata Integrativa Comparto "Funzioni Centrali" - Criteri e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016*, nelle funzioni di supporto al RUP, l'ing. Serafino Flori, dipendente di ruolo di questa amministrazione;
- **di procedere** all'acquisizione dei servizi d'ingegneria per la *Progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino*, applicando la procedura di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 individuando il professionista, iscritto all'albo professionale degli Ingegneri o Architetti, secondo i criteri riportati nel corpo della presente determinazione nonché nella Manifestazione di Interesse, iscritto tra gli operatori economici iscritti nel portale di *e-procurement di ASMEL*;
- **Di approvare** la seguente documentazione predisposta dall'ing. Serafino Flori di seguito elencata:
 - Disciplinare di incarico, allegato sub 1;
 - Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) allegato sub 2;
 - fac-simile schema di offerta allegato sub 3;
- **Di prevedere** un unico lotto prestazionale dell'importo complessivo € 34.870.19 *esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4% (cfr allegato Compenso)*;
- **Di applicare** quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, determinato ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;
- **Di dare atto** che le somme necessarie di euro € 34.870,19 esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4% (cfr allegato Compenso) per la copertura finanziaria della procedura de quo sono disponibili al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto con determinazione del Direttore f.f. n. 295 del 14.07.2020.

Dato atto che:

- è stata pubblicata e svolta l'intera procedura di affidamento sul portale di *e-procurement di ASMEL*, che ne garantisce la tracciabilità e il conseguente adempimento all'art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016;
- è stato individuato l'ing. Natale Costantino, capogruppo / legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti assieme all'ing. Nicola Giuseppe Gallo, che risultano avere le necessarie esperienze professionali oggetto dell'affidamento;

- è pervenuta l'offerta economica richiesta al professionista Ing. Natale Costantino iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Crotona al n. 309, tramite il portale di e-procurement di ASMEL, in data 16/12/2020, che conteneva il ribasso del 5,00 %, corrispondente ad un importo netto da aggiudicare di **euro 33.126,68** (trentatremilacentotrentasei/68) ritenuta congrua rispetto a quanto calcolato ai sensi del DM 17/06/2016;

- è stato acquisto il DGUE con le dichiarazioni di rito, anche in merito all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- sono stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva dell'ing. Natale Costantino e dell'ing. Nicola Giuseppe Gallo dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (inarcassa), giuste note prot. n. 222-225 del 13.01.2021;

- sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale dell'ing. Natale Costantino e dell'ing. Nicola Giuseppe Gallo dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia giusta nota prot. n. 326 del 15.01.2021;

Vista l'istruttoria predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Autorizzativo e Tutela, Ing. Serafino Flori (allegato 1);

Visto il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, dispone all'art 1 comma 2 " Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: lett. a " affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;"

DETERMINA

1. Che la premessa e parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** l'Elenco dei partecipanti alla manifestazione di interesse in allegato sub A alla presente determinazione;
3. **di aggiudicare** l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "**Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino**", specificate nella richiesta d'offerta all'ing. Natale Costantino, per l'importo di **euro 33.126,68** (trentatremilacentotrentasei/68) oltre oneri fiscali e previdenziali;
4. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell' O.E. ha dato esito positivo;
5. **di approvare e stipulare** con il legale rappresentante il disciplinare d'incarico, in allegato sub B alla presente determinazione,
6. **imputare** le somme occorrenti al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto con determinazione del Direttore f.f. n. 295 del 14.07.2020.

Il Direttore FF
(Ing. Domenico Cerminara)





Ente Parco Nazionale della Sila

Riserva della Biosfera MAb Sila

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE

OGGETTO: “Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria - Addendum alla convenzione Rep 2598 del 14.09.2018” – Rep Rag. Cal. n. 6460 del 03.02.2020 : Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato **Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino - Affidamento Servizi Tecnici Piattaforma e-procurement - Aggiudicazione - CUP C13B20000060006 - CIG ZBB2FCA8F2**

Richiamata:

1. la determinazione n. 295 del 14.07.2020 nella quale veniva disposto tra l’altro di **“di impegnare la somma di euro 2.800.000,00 prevista al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusta deliberazione del Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I Variazione al Bilancio di Previsione 2020, ratificata successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del MATTM n. 40458 del 01.06.2020, acquisita in atti Epns prot. 3967 del 01.06.2020”**;
2. la determinazione n. 296 del 14/07/2020 nella quale veniva disposto tra l’altro:
 - **“di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in allegato sub A ed i relativi allegati A1, A2, A3 e A4 per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino all’interno dell’intervento complessivo denominato: Investimenti aggiuntivi alla “Pista ciclabile dei parchi della Calabria addendum alla convenzione rep 2598 del 14.09.2018”**;
 - **di provvedere a disporre la pubblicazione di detta Manifestazione di Interesse sul profilo committente dell’Ente Parco e sull’Albo Pretorio online del Comune di Cotronei (KR)**;

Considerato che in data 15.07.2020 veniva pubblicata la *Manifestazione di interesse* con scadenza 30.07.2020 a seguito della quale pervenivano n. 23 domande in atti e registrate al protocollo dell’Ente Parco;

Visto l’*Elenco dei partecipanti* alla manifestazione di interesse in allegato sub A alla presente determinazione;

Evidenziato che nella *Manifestazione di interesse* “*Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione della Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale Della Sila e Teatro Tenda sulla Sponda Del Lago Ampollino*” era previsto:

1. **“Importo da porre a base di gara: € 33,566.68 esclusa IVA la 22% e CNP/ALIA al 4% (cfr allegato Compenso)**;
2. **Criterio di aggiudicazione: ai sensi del comma 9 bis dell’art. 36, Contratti sotto soglia, del d.lgs 50/2016**
3. **durata dell’incarico**
 - a. **Il termine per la consegna della progettazione esecutiva è fissato inderogabilmente al 20.09.2020. L’incarico sarà consegnato in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.**
 - b. **L’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi del comma 8 dell’art. 31, (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni), che testualmente recita “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con**

esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”;

Considerato che nel periodo di luglio - agosto 2020 sono state pubblicate diverse manifestazioni di interesse, ossia quella della *Ciclopista di V.iggio Mancuso* e del *Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l'Energia e della ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare per gli incentivi alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali*, per le quali complessivamente sono arrivati circa 90 (novanta) Curriculum vitae e che pertanto i tempi per la valutazione dei curricula sono ulteriormente aumentati;

Considerato che con Determinazione del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, n. 575 del 15.12.2020 è stato disposto, tra l'altro, di:

- **di designare e nominare**, ai sensi del *comma 9 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016* e delle *Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016)*, e del *Regolamento Contrattazione Decentrata Integrativa Comparto "Funzioni Centrali" - Criteri e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016*, nelle funzioni di supporto al RUP , l'ing. Serafino Flori, dipendente di ruolo di questa amministrazione;
- **di procedere** all'acquisizione dei servizi d'ingegneria per la *Progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino*, applicando la procedura di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 individuando il professionista, iscritto all'albo professionale degli Ingegneri o Architetti, secondo i criteri riportati nel corpo della presente determinazione nonché nella Manifestazione di Interesse, iscritto tra gli operatori economici iscritti nel portale di *e-procurement di ASMEL*;
- **Di approvare** la seguente documentazione predisposta dall'ing. Serafino Flori di seguito elencata:
 - Disciplinare di incarico, allegato sub 1;
 - Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) allegato sub 2;
 - fac-simile schema di offerta allegato sub 3;
- **Di prevedere** un unico lotto prestazionale dell'importo complessivo € 34.870.19 *esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4% (cfr allegato Compenso)*;
- **Di applicare** quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, determinato ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;
- **Di dare atto** che le somme necessarie di euro € 34.870,19 esclusa IVA la 22% e CNPAIA al 4% (cfr allegato Compenso) per la copertura finanziaria della procedura de quo sono disponibili al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto con determinazione del Direttore f.f. n. 295 del 14.07.2020.

Considerato che:

- è stata pubblicata e svolta l'intera procedura di affidamento sul portale di e-procurement di ASMEL, che ne garantisce la tracciabilità e il conseguente adempimento all'art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016;
- è stato individuato l'ing. Natale Costantino, capogruppo / legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti assieme all'ing. Nicola Giuseppe Gallo, che risultano avere le necessarie esperienze professionali oggetto dell'affidamento;
- è pervenuta l'offerta economica richiesta al professionista l'ing. Natale Costantino iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Crotone al n. 309, tramite il portale di *e-procurement* di ASMEL, in data 16/12/2020, che conteneva il ribasso del 5,00 %, corrispondente ad un importo netto da aggiudicare di **euro 33.126,68** (trentatremilacentoseicisette/68) ritenuta congrua rispetto a quanto calcolato ai sensi del DM 17/06/2016;
- è stato acquisto il DGUE con le dichiarazioni di rito, anche in merito all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- sono stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva dell'ing. Natale Costantino e dell'ing. Nicola Giuseppe Gallo dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (inarcassa), giuste note prot. n. 222-225 del 13.01.2021;

- sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale dell'ing. Natale Costantino e dell'ing. Nicola Giuseppe Gallo dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia giusta nota prot. n. 326 del 15.01.2021;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, dispone all'art 1 comma 2 *“ Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: lett. a “ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;”*

SI PROPONE

1. **di approvare** l'Elenco dei partecipanti alla manifestazione di interesse in allegato sub A alla presente determinazione;
2. **di aggiudicare** l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato **“Ciclopista di collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale della Sila e Teatro Tenda sulla sponda del lago Ampollino”**, specificate nella richiesta d'offerta all'ing. Natale Costantino, per l'importo di **euro 33.126,68** (trentatremilacentosei/68) oltre oneri fiscali e previdenziali;
3. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell' O.E. ha dato esito positivo;
4. **di approvare e stipulare** con il legale rappresentante il disciplinare d'incarico, in allegato sub B alla presente determinazione,
5. **imputare** le somme occorrenti al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusto impegno assunto con determinazione del Direttore f.f. n. 295 del 14.07.2020.

Il Funzionario supporto al RUP

(Ing. Serafino Flori)

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Domenico Cerminara)



allegato sub A alla determinazione

Elenco Manifestazione d'Interesse

**CICLOPISTA DI COLLEGAMENTO CENTRO VISITA A. GARCEA -
VILLAGGIO MANCUSO - ALBERGO DELLE FATE - VILLAGGIO RACISE -
INFO POINT/CASA ESCURSIONISTA PNSILA - CHALET DEL PARCO -
LOC. PANTANE (BIVIO PER CATANZARO)**

Num.	Protocollo	Cognome	Nome
1	5651	Vitale	Giuseppe
2	5742	Panini	Enrico Guaitoli
3	5797	Floramo	Antonino
4	5828	De Maio	Andrea
5	5881	Bellomo	Giuseppe
6	5883	Spinnato	Pedro Angelo
7	5888	Bianchi	Catia
8	5893	Nigro	Antonio
9	5935	Costantino	Natale
10	6006	Maritato	Giulia
11	6008	Anselmucci	Franco
12	6009	Armentano	Aurelio
13	6011	Aliquò	Vito
14	6015	Terracciano	Roberto
15	6043	Cosco	Pasquale
16	6047	Vincenzo Giulio Ramires	Pomella
17	6059	De Murtas	Maria Luisa
18	6063	Puleo	Lucio
19	6065	De Matteo	Domenico
20	6079	Leoni	Dante
21	6093	Vitale	Felice
22	6095	Scalise	Raffaele Nicola
23	6096	Suraci	Giovanni

lorica, 20/01/2021

Il Direttore ff
Ing. Domenico Cerminara





Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MaB Sila

OGGETTO: " *Progettazione Definitiva, Esecutiva e Sicurezza in fase di Progettazione dell'intervento denominato Ciclopista di Collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale Della Sila e Teatro Tenda sulla Sponda del Lago Ampollino*" - **Affidamento Servizi Tecnici Piattaforma e-procurement – CUP C13B20000060006 - CIG ZBB2FCA8F2**

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE

Premesso che

- si è manifestata la necessità di realizzare lavori di *Ciclopista di Collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale Della Sila e Teatro Tenda sulla Sponda del Lago Ampollino*, per i quali è previsto il ricorso all'attività professionale di soggetti esterni all'organico dell'Ente, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

- con Determinazione n° _____ è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per la *Progettazione Definitiva, Esecutiva e Sicurezza in fase di Progettazione* dell'intervento denominato "*Ciclopista di Collegamento Centro Vista Trepidò del Parco Nazionale Della Sila e Teatro Tenda sulla Sponda del Lago Ampollino*", e l'intera procedura di affidamento si è svolta sul portale di e-procurement di ASMEL, che ne garantisce la tracciabilità e il conseguente adempimento all'art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato e parte integrante e sostanziale del presente atto:

tra

1. Il Sig. _____ nella sua qualità di _____ (RUP, RdP, Dirigente di settore, ecc.) dell'Amministrazione _____ (Ente) (c.f. _____, P.IVA _____), domiciliato _____, in seguito denominato "Committente",

e

2. l'Ing. _____, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di _____ al n. _____, con studio professionale in _____, via _____, _____ (c.f. _____, P. IVA _____), in seguito denominato «Professionista», nella sua qualità di _____ (*libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da _____, ecc.*),

**con la firma del presente disciplinare convengono
e stipulano quanto segue**

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico relativo alla redazione di *progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.*, relativamente ai lavori indicati in titolo.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e alle procedure impartite dal R.U.P.

Art. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SERVIZI

Con riferimento alla tipologia dell'opera ed ai contenuti del documento preliminare alla progettazione redatto dal R.U.P., le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

Progettazione definitiva

1. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie
2. Disciplinare descrittivo e prestazionale
3. Piano particolareggiato d'esproprio
4. Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico
5. Studio di inserimento urbanistico
6. Rilievi planoaltimetrici
7. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto
8. Relazione geologica:
9. Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
10. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
11. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA)

Progettazione esecutiva

1. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
2. Particolari costruttivi e decorativi
3. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
4. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
5. Piano di manutenzione dell'opera
6. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
7. Piano di sicurezza e coordinamento
8. Collaudo tecnico amministrativo

Art. 3 IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico e nel rispetto del documento preliminare alla progettazione.

Il Professionista si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell'incarico, che comportino variazioni nell'impostazione progettuale, il Professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche e /o integrazioni al progetto, ma avrà diritto ad un compenso aggiuntivo, da convenire preliminarmente tra le parti, per le modifiche da apportare.

Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla

osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Il Professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

Il Professionista è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Art. 4 IMPEGNI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.

Il Committente s'impegna a inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

Il Committente si impegna altresì a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso alle aree e / o ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi.

Art. 5 TEMPI CONTRATTUALI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il Professionista, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le seguenti scadenze (giorni solari consecutivi):

n. 30 gg per la redazione del progetto definitivo con verifica intermedia degli elaborati al ventesimo giorno.

n. 20 gg per la redazione del progetto esecutivo (termine contratto di 10 gg a seguito di riunione presso il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria dove sono state comunicate nuove scadenze di rendicontazione improcrastinabili pena revoca finanziamento) con verifica intermedia degli elaborati al decimo giorno.

Alla consegna degli elaborati del progetto definitivo il Committente provvederà tramite indizione di apposita Conferenza di Servizi ad acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

Il Professionista dovrà collaborare con il RUP e l'assistente al RUP all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto e della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati;

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di competenza del Professionista e ad esso non imputabili.

Nel caso in cui si verificassero tali ritardi e gli stessi non consentissero il completamento dell'incarico in modo adeguato, i tempi contrattuali saranno oggetto di proroghe formalizzate per iscritto a seguito di concordamento con il RUP.

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Gli elaborati progettuali (definitivi ed esecutivi) saranno forniti in n° 3 (tre) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato *word* e *pdf* degli elaborati tecnici/descrittivi/relazionali, in formato (*dwg, shape*) per la parte grafica ed in ultimo in formato *Acca o similari* per gli elaborati contabili.

Art. 6 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'onorario ed il rimborso delle spese per l'esecuzione delle prestazioni del Professionista indicate in via sintetica nell'elaborato "*Stima compenso*", sono stati identificati ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) e ammontano in via presuntiva a complessivi netti 34'870.19 € (Dicorsi euro trentaquattromila-ottocentosettanta/19). A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% e dall'IVA pari al 22%.

A seguito della procedura di gara, giusta aggiudicazione avvenuta con determinazione n. ___ del ___ il corrispettivo ammonta ad euro _____, meglio specificato nella seguente tabella.

Parcella
a) imponibile
b) 4% Inarcassa
c) sub totale 1
d) IVA 22%(a+b)
e) ritenuta d'acconto 20% di a)
f) totale netto da pagare c+d-e

Art. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dei compensi e dei rimborsi avverrà alle seguenti scadenze, a seguito di apposite, successive note presentate dal Professionista nel corso delle sue prestazioni:

1. 1° acconto: il 50% alla presentazione del progetto definitivo;
2. 2° acconto: il 40% alla presentazione del progetto esecutivo;
3. Saldo: il 10% alla validazione del progetto;

I versamenti verranno effettuati all'Ing. _____ mediante bonifico Bancario

Il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed utilizzato ai sensi e per gli effetti della L.n. 136/2010 è il seguente: Banca _____; Filiale _____ Iban; _____; intestato a _____ - CF _____;

Le liquidazioni avverranno entro 30 gg. dalle scadenze indicate, su presentazione delle note proforma; le relative fatture saranno emesse all'esecuzione dei pagamenti.

Il Professionista si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 PENALI

Qualora il professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito dall'art. 5, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e ciò avvenisse per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale del 1,00 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista. Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 9 REVOCA DELL'INCARICO

E' facoltà del Committente revocare l'incarico quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei corrispettivi sui quali è stata calcolata; in tale ultimo caso compete al Professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato del Professionista, proceda alla revoca dell'incarico, al Professionista stesso spettano i compensi per il lavoro

svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Professionista al risarcimento di eventuali danni.

La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10 INCOMPATIBILITÀ

Per l'incarico, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Al riguardo l'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione Appaltante.

Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 11 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

(Progettazione, Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e attività di supporto al RUP)

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente disciplinare il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso INARCASSA mediante certificazione rilasciata dall'Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente contratto il Professionista dovrà altresì produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare ai sensi dei commi seguenti.

La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà essere presentata prima dell'approvazione del progetto esecutivo stesso e avrà efficacia dalla data d'inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al _____ dell'importo di progetto.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra, determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione dell'affidatario.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere al Professionista di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 12 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del Professionista stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13 CLAUSOLE FINALI

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), il Professionista non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE

Il Direttore ff

IL PROFESSIONISTA

Ing. _____

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 11580 del Bilancio di Previsione 2021

Lorica, li 20.01.2021



Il Responsabile ad interim dell'Ufficio Ragioneria
(Rag. Giovanni Battista Annetto)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovanni Battista Annetto".

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica, li 20.01.2021



Il Responsabile del Servizio
(ing. Domenico Cerminara)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Domenico Cerminara".

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dell'Ente Parco Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lorica, li 20.01.2021



L'INCARICATO
(dott. Andrea Ziccarelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrea Ziccarelli".

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell'Ente.

Lorica, li 20.01.2021



L'INCARICATO
(dott. Andrea Ziccarelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrea Ziccarelli".