



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA  
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

**NUMERO REGISTRO GENERALE  
DELLE DETERMINAZIONI  
N° 343 del 10.09.2021**

**OGGETTO: OGGETTO:** Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)– CUP **C13B2000060006** – CIG 888895775D - **Aggiudicazione definitiva.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **dieci** del mese di **settembre**, presso la sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale

**IL DIRETTORE FF**

**Vista** la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, recante l'istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell'ente Parco Nazionale della Sila il **Dott. Francesco Curcio** con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 10/12/2019 avente ad oggetto "Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'ente parco nazionale della Sila. **Nomina Direttore ff**", con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 compreso;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 25 del 30.06.2021 con la quale si è stabilito di prorogare l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, al funzionario dell'Ente ing. Domenico Cerminara, senza soluzione di continuità fino al 31.12.2021;

**Richiamata** la nota del MITE, a firma del Direttore Generale dott. A. Maturani ed in atti all'Ente Parco al prot. n. 6199 del 06.08.2021, con la quale a seguito di riscontro formale del Presidente del Parco (prot. n. 5737 del 20.7.2021 e ratificato in seno al Consiglio Direttivo) alla richiesta di integrazione sempre del MITE (prot. MITE n. 77363 del 15.07.2021), veniva comunicato che "Alla luce delle argomentazioni addotte e tenuto conto dell'esigenza di garantire la continuità amministrativa dell'Ente, con particolare riguardo alle attività correlate al programma "Parchi per il clima 2020" ed al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si ritiene che possa essere accettata la proroga dell'incarico dell'attuale Direttore facente funzioni";

**Visto** il Bilancio di previsione per l'anno 2020, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, approvato da parte del MATTM – Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare - Divisione II – giusta nota n. 2439 del 10/02/2020, acquisita al prot. n. 844 del 11/02/2020;

### Dato atto, della/del:

- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- **decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021**, con il quale è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

### Premesso che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5) *“Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici”*; 6.6) *“Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale”*;
2. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni **6.6.1 – sub azione 2** del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l'altro, la realizzazione del progetto *“Sentieristica Calabria”* per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
3. il programma d'azione, per l'attuazione delle azioni **6.6.1 – sub azione 3** del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l'altro, la realizzazione del progetto *“Pista Ciclabile dei Parchi”* per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore *“Parchi e aree Naturali Protette”*, in virtù del quale all'Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovìa;
5. con DDS n. 15274 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto *“Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria”* finanziato dal POR Calabria FESR-FSE 2014-20 azione 6.6.1;
6. con DGR 603 del 11/12/2019 recante in oggetto *“Riprogrammazione delle risorse relative agli spazi finanziari assegnati ai sensi dei commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché dell'intesa tra lo stato e le regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (note prot nn. 422226/2019 - 422732/2019 e 425153/2019)”* sono state riprogrammate le risorse rinvenienti da economie inerenti al POR 2000-2006 presenti tra le quote vincolate del risultato di amministrazione, precedentemente destinate con la DGR 338/2018 al potenziamento dell'offerta turistica e culturale dei Borghi della Calabria, agli investimenti aggiuntivi da realizzarsi da parte dei Parchi nazionali del Pollino, della Sila, dell'Aspromonte e del Parco Regionale delle Serre, per l'importo complessivo di € 10.909.000,00;
7. è necessario certificare l'avvenuta effettuazione degli investimenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del D.Lgs 229/2011;
8. con gli Enti Parco beneficiari è stata avviato un processo di concertazione, con l'individuazione degli interventi da realizzare e la relativa ripartizione economica;
9. con DDS n. 16854 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto *“Investimenti aggiuntivi alla Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria”*;

10. è stata sottoscritta apposita Convenzione tra l'Ente Parco e la Regione Calabria registrata con REP n. 6460 del 31/02/2020, dell'importo finanziato di euro 2.800.000,00;
11. con nota prot. 5531 del 15/07/2021 si chiedeva al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria di utilizzare parte dei fondi assentiti, per interventi migliorativi sulla viabilità provinciale (Cosenza e Crotona) interessata dalla "Ciclovía dei Parchi";

**Richiamata** la determinazione n. 295 del 14.07.2020 nella quale veniva disposto tra l'altro di "... di impegnare la somma di euro 2.800.000,00 prevista al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusta deliberazione del Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I Variazione al Bilancio di Previsione 2020, ratificata successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del MATTM n. 40458 del 01.06.2020, acquisita in atti Epns prot. 3967 del 01.06.2020";

**Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* per come novellata dalla Legge n. 108 del 2021;

**Vista** la determina n. 323 del 24/08/2021 avente ad oggetto "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr) – CUP C13B20000060006 – **Determina a contrarre L. 120/2020 art. 1 c. 2 e 3**" con cui si disponeva:

1. *che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
2. **di designare e nominare**, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 - *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016), e del Regolamento Contrattazione Decentrata Integrativa Comparto "Funzioni Centrali" - Criteri e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016, nelle funzioni di supporto al RUP e Direttore dei Lavori il Geom. Mauro Procellini Iuele, dipendente di ruolo di questa amministrazione;*
3. **di approvare** il Verbale di Validazione (allegato 1) e relativi progetti richiamati in narrativa firmati dal progettista in contraddittorio con il RUP, i cui elaborati sono in atti all'Ente Parco;
4. **di avviare** la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della Legge 120/2020;
5. **di approvare** l'avviso esplorativo di manifestazione d'interesse per l'affidamento di lavori citati in narrativa (allegato 2);
6. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 295 del 14.07.2020.

**Ritenuto** pertanto necessario adottare tutte le procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, derogato sino al 30/06/2023 dalla Legge n. 108 del 2021, al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;

#### **Dato atto che:**

- L'art. 1 c. 3 della Legge 120/2020 e s.m.i., prevede "... le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa **ovvero del prezzo più basso**;

- per i lavori di manutenzione sotto soglia, nel quale ricade l'intervento in parola, la stazione appaltante può utilizzare gli strumenti a disposizione sul mercato elettronico Consip della P.A., scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la Trattativa Diretta (TD) ad un solo O.E.;

- a seguito della manifestazione di interesse pubblicata il 24/08/2021 è stata sorteggiata la ditta **B.A.C. Costruzioni Srl** a partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs), dell'importo complessivo di euro 183 '248,76", per come riscontabile nel verbale in allegato 1;

- si è proceduto tramite Trattativa Diretta (T.D. n 1814184 del 01/09/2021 – allegato 2) secondo il criterio del minor prezzo con la ditta BAC Costruzioni srl iscritta nell'elenco delle ditte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3;

- sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale sul portale AVCPAS di

ANAC, rese dall'O.E. le quali hanno dato tutte esito positivo, acquisendo la relativa documentazione di seguito riportata:

1. Verifica iscrizione registro imprese,
2. Annotazioni osservatorio ANAC,
3. Casellario Giudiziale Generale,

e contestualmente si è riscontrata la verifica della Attestazione SOA sul portale dell'ANAC e della Regolarità Contributiva sul portale Inps, della **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, acquisendo il DURC con esito regolare (allegato 3).

- si è proceduto infine all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica pervenuta e dettagliata di seguito: **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, pari al ribasso del 6,50% corrispondente al prezzo di € 136.233,19 oltre oneri per la sicurezza di € 495,06 per un importo di contratto di € 136.728,25 (allegato 4);

**Vista** l'istruttoria predisposta dall'ass. al RUP Geom. Mauro Procellini Iuele (allegato 5);

**Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" e s.m.i. (Legge n. 108 del 2021);

**Visto** il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

## DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il verbale del 01/09/2021 seduta pubblica sorteggio per la parte riguardante la procedura afferente l'esecuzione dei lavori "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs), dell'importo complessivo di euro 183'248,76" (allegato 1);
3. **di aggiudicare** l'appalto "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - Pista Ciclabile dei Parchi - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs), dell'importo complessivo di euro 183'248,76" alla **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, che ha offerto il prezzo € 136.233,19 oltre oneri per la sicurezza di € 495,06 per un importo di contratto di € 136.728,25;
4. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;
5. **di dare atto** che la stipula del contratto è subordinato al riscontro alla nota prot. 6502 del 18/08/2021, da parte della Regione Calabria - Dipartimento Ambiente;
6. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 295 del 14.07.2020.

Firmato digitalmente da  
**DOMENICO CERMINARA**

O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA  
C = IT

Il Direttore FF  
Ing. Cerminara Domenico





ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

### ISTRUTTORIA alla Determinazione

**OGGETTO: OGGETTO:** Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "*Pista Ciclabile dei Parchi*" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)– CUP **C13B20000060006** – CIG 888895775D - **Aggiudicazione definitiva.**

**Premesso che:**

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d’Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all’interno della Regione Calabria: 6.5) *“Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici”*; 6.6) *“Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale”*;
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni **6.6.1 – sub azione 2** del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto *“Sentieristica Calabria”* per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
3. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni **6.6.1 – sub azione 3** del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto *“Pista Ciclabile dei Parchi”* per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore *“Parchi e aree Naturali Protette”*, in virtù del quale all’Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;
5. con DDS n. 15274 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto *“Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria”* finanziato dal POR Calabria FESR-FSE 2014-20 azione 6.6.1;
6. con DGR 603 del 11/12/2019 recante in oggetto *“Riprogrammazione delle risorse relative agli spazi finanziari assegnati ai sensi dei commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché dell’intesa tra lo stato e le regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (note prot nm. 422226/2019 - 422732/2019 e 425153/2019)”* sono state riprogrammate le risorse rinvenienti da economie inerenti al POR 2000-2006 presenti tra le quote vincolate del risultato di amministrazione, precedentemente destinate con la DGR 338/2018 al potenziamento dell’offerta turistica e culturale dei Borghi della Calabria, agli investimenti aggiuntivi da realizzarsi da parte dei Parchi nazionali del Pollino, della Sila, dell’Aspromonte e del Parco Regionale delle Serre, per l’importo complessivo di € 10.909.000,00;
7. è necessario certificare l’avvenuta effettuazione degli investimenti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del D.Lgs 229/2011;
8. con gli Enti Parco beneficiari è stata avviato un processo di concertazione, con l’individuazione degli interventi da realizzare e la relativa ripartizione economica;
9. con DDS n. 16854 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto *“Investimenti aggiuntivi alla Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria”*;

10. è stata sottoscritta apposita Convenzione tra l'Ente Parco e la Regione Calabria registrata con REP n. 6460 del 31/02/2020, dell'importo finanziato di euro 2.800.000,00;
11. con nota prot. 5531 del 15/07/2021 si chiedeva al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria di utilizzare parte dei fondi assentiti, per interventi migliorativi sulla viabilità provinciale (Cosenza e Crotona) interessata dalla "Ciclovía dei Parchi";

**Richiamata** la determinazione n. 295 del 14.07.2020 nella quale veniva disposto tra l'altro di "... di impegnare la somma di euro 2.800.000,00 prevista al Capitolo di Bilancio n. 11580, giusta deliberazione del Presidente del Parco Nazionale n. 1 del 19.02.2020 avente ad oggetto: I Variazione al Bilancio di Previsione 2020, ratificata successivamente al Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 2 del 27.02.2020 ed approvata con nota del MATTM n. 40458 del 01.06.2020, acquisita in atti Epns prot. 3967 del 01.06.2020";

**Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* per come novellata dalla Legge n. 108 del 2021;

**Vista** la determina n. 323 del 24/08/2021 avente ad oggetto "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr) – CUP C13B20000060006 – **Determina a contrarre L. 120/2020 art. 1 c. 2 e 3**" con cui si disponeva:

1. *che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
2. **di designare e nominare**, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 - *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016), e del Regolamento Contrattazione Decentrata Integrativa Comparto "Funzioni Centrali" - Criteri e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016, nelle funzioni di supporto al RUP e Direttore dei Lavori il Geom. Mauro Procellini Iuele, dipendente di ruolo di questa amministrazione;*
3. **di approvare** il Verbale di Validazione (allegato 1) e relativi progetti richiamati in narrativa firmati dal progettista in contraddittorio con il RUP, i cui elaborati sono in atti all'Ente Parco;
4. **di avviare** la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della Legge 120/2020;
5. **di approvare** l'avviso esplorativo di manifestazione d'interesse per l'affidamento di lavori citati in narrativa (allegato 2);
6. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 295 del 14.07.2020.

**Ritenuto** pertanto necessario adottare tutte le procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, derogato sino al 30/06/2023 dalla Legge n. 108 del 2021, al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;

#### **Dato atto che:**

- L'art. 1 c. 3 della Legge 120/2020 e s.m.i., prevede "... le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa **ovvero del prezzo più basso**;

- per i lavori di manutenzione sotto soglia, nel quale ricade l'intervento in parola, la stazione appaltante può utilizzare gli strumenti a disposizione sul mercato elettronico Consip della P.A., scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la Trattativa Diretta (TD) ad un solo O.E.;

- a seguito della manifestazione di interesse pubblicata il 24/08/2021 è stata sorteggiata la ditta **B.A.C. Costruzioni Srl** a partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs), dell'importo complessivo di euro 183 '248,76", per come riscontabile nel verbale in allegato 1;

- si è proceduto tramite Trattativa Diretta (T.D. n 1814184 del 01/09/2021 – allegato 2) secondo il criterio del minor prezzo con la ditta BAC Costruzioni srl iscritta nell'elenco delle ditte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3;

- sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale sul portale AVCPAS di

ANAC, rese dall'O.E. le quali hanno dato tutte esito positivo, acquisendo la relativa documentazione di seguito riportata:

1. Verifica iscrizione registro imprese,
2. Annotazioni osservatorio ANAC,
3. Casellario Giudiziale Generale,

e contestualmente si è riscontrata la verifica della Attestazione SOA sul portale dell'ANAC e della Regolarità Contributiva sul portale Inps, della **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, acquisendo il DURC con esito regolare (allegato 3).

- si è proceduto infine all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica pervenuta e dettagliata di seguito: **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, pari al ribasso del 6,50% corrispondente al prezzo di € 136.233,19 oltre oneri per la sicurezza di € 495,06 per un importo di contratto di € 136.728,25 (allegato 4);

**Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" e s.m.i. (Legge n. 108 del 2021);

**Visto** il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

#### **SI PROPONE:**

1. di approvare il verbale del 01/09/2021 seduta pubblica sorteggio per la parte riguardante la procedura afferente l'esecuzione dei lavori "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs), dell'importo complessivo di euro 183'248,76" (allegato 1);

2. **di aggiudicare** l'appalto "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - Pista Ciclabile dei Parchi - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs), dell'importo complessivo di euro 183'248,76" alla **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, che ha offerto il prezzo € 136.233,19 oltre oneri per la sicurezza di € 495,06 per un importo di contratto di € 136.728,25;

3. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;

4. **di dare atto** che la stipula del contratto è subordinato al riscontro alla nota prot. 6502 del 18/08/2021, da parte della Regione Calabria - Dipartimento Ambiente;

5. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 295 del 14.07.2020.



L'Ass. al RUP  
Geom. Mauro Procellini Iuele

*Mauro Procellini Iuele*



## ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Via Nazionale 87055 LORICA di San Giovanni in Fiore (CS)

Tel.0984/537109 – Fax 0984/537888

“Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - "Pista Ciclabile dei Parchi" – Interventi sulla viabilità "Ciclovia Dorsale" tratti - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr) – CUP **C13B20000060006** – L. **120/2020 art. 1 c. 2 e 3**

### VERBALE del 01/09/2021

**Vista la Manifestazione d'Interesse** pubblicata il **24/08/2021** e scaduta il **31/08/2021 ore 12:00**, per l'affidamento ed esecuzione dei lavori di sulla viabilità "Ciclovia Dorsale" tratti - SP 214 (Cs) - SP 35 e 61 (Kr) per come di seguito dettagliato:

1. "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)" dell'importo complessivo da quadro economico euro 183'248,76;

2. "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)" dell'importo complessivo di euro 176'921,32;

Le procedure di valutazione, delle istanze pervenute al protocollo dell'Ente Parco, sono state avviate in seduta pubblica alle ore 10.30, alla presenza del RUP Ing. Domenico Cerminara e dell'ass. al RUP Geom. Mauro Procellini luele, accertato che non sono presenti nessuno dei partecipanti, le stesse seguiranno sino a conclusione delle stesse.

**Considerato che** la manifestazione di interesse specificava al punto 6 i requisiti che dovevano avere gli operatori per essere ammessi alle procedure di gara, e specificatamente prevedeva la pena di esclusione per le imprese che si candidavano indistintamente alle due procedure nonché per quelli istanze che non specificavano e/o non allegavano gli elementi qualificanti in categoria OG3;

**Dato atto** che il RUP:

- a seguito delle verifiche delle istanze pervenute ha escluso i seguenti partecipanti, con le motivazioni riportate:

Ditta	pec	Motivazione esclusione
Cannazaro Costruzioni Srl	<a href="mailto:cannazrocostruzioni@pec.it">cannazrocostruzioni@pec.it</a>	Si è candidato ad entrambe le procedure
Capacchione Luigi	<a href="mailto:IMPRESAGEOMCAPACCHIONELUIGI@PEC.IT">IMPRESAGEOMCAPACCHIONELUIGI@PEC.IT</a>	Si è candidato ad entrambe le procedure
FORMICHELLA SRL	<a href="mailto:formichellasrl@pec.it">formichellasrl@pec.it</a>	Si è candidato ad entrambe le procedure
GEA Srl	<a href="mailto:geaimpresa@pec.it">geaimpresa@pec.it</a>	Si è candidato ad entrambe le procedure
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	<a href="mailto:hdcostruzionisrl@pec.it">hdcostruzionisrl@pec.it</a>	Si è candidato ad entrambe le procedure
LA CALCESTRUZZI CARIATESE DI TRENTO E FIGLI snc	<a href="mailto:lcc@pec.gruppofuoco.com">lcc@pec.gruppofuoco.com</a>	Si è candidato ad entrambe le procedure
I.b. Costruzioni srls	<a href="mailto:lbcostruzioni1@pec.it">lbcostruzioni1@pec.it</a>	Si è candidato ad entrambe le procedure
ROBERTO GROUP SRL	<a href="mailto:robertogroup@pec.it">robertogroup@pec.it</a>	Si è candidato ad entrambe le procedure
Tornincasa Bruni	<a href="mailto:tornincasabruni@pec.it">tornincasabruni@pec.it</a>	Si è candidato ad entrambe le procedure
SANTISE COSTRUZIONI S.r.l.	<a href="mailto:SANTISECOSTRUZIONI@PEC.IT">SANTISECOSTRUZIONI@PEC.IT</a>	Si è candidato ad entrambe le procedure
SA. BI. Sammarco Srl	<a href="mailto:sa.bi.sammarco@gmail.com">sa.bi.sammarco@gmail.com</a>	Non sono stati allegati i documenti per la qualificazione
S.C. Costruzioni Srl	<a href="mailto:sc.costruzionisrl@pecimprese.it">sc.costruzionisrl@pecimprese.it</a>	Non sono stati allegati i documenti per la qualificazione
DLG srl	<a href="mailto:dLgsrl2019@pec.it">dLgsrl2019@pec.it</a>	Si è candidato ad entrambe le procedure
Filippelli Rosario Srl	<a href="mailto:filippellirosariosrl@pec.it">filippellirosariosrl@pec.it</a>	Non sono stati allegati i documenti per la qualificazione
Filippelli Costruzioni srl	<a href="mailto:filippellicostruzionisrl@pec.it">filippellicostruzionisrl@pec.it</a>	Non sono stati allegati i documenti per la qualificazione

- a seguito delle verifiche delle istanze pervenute, ha ammesso i seguenti partecipanti per la successivo sorteggio dell'operatore economico per l'affidamento alla procedura "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)" dell'importo complessivo di euro 176'921,32":



num	Ditta		
1	2C Costruzioni srl	<a href="mailto:dueccostruzioni@hotmail.it">dueccostruzioni@hotmail.it</a>	SOA
2	Clarà Geom. Antonio	<a href="mailto:antonioclara@pec.it">antonioclara@pec.it</a>	Avvalimento
3	Di Caterino Nicola	<a href="mailto:dicaterinonicola@pec.it">dicaterinonicola@pec.it</a>	SOA
4	Lavori Stradali srl	<a href="mailto:info@pec.lavoristradalisrl.it">info@pec.lavoristradalisrl.it</a>	SOA
5	Mazzei Salvatore srl	<a href="mailto:mazzeisalvatoresrl@pec.gruppomazzei.it">mazzeisalvatoresrl@pec.gruppomazzei.it</a>	SOA
6	VONA MARIO	<a href="mailto:VONAMARIO@PEC.IT">VONAMARIO@PEC.IT</a>	SOA

- Si è proceduto quindi al sorteggio dell'operatore economico, utilizzando la funzione "casuale.tra" che risulta essere "**Lavori Stradali srl**" (si è opportunamente effettuato lo screenshot, allegato 1);

**Dato atto** altresì che il RUP:

- a seguito delle verifiche delle istanze pervenute, ha ammesso i seguenti partecipanti per la successivo sorteggio dell'operatore economico per l'affidamento alla procedura "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs) dell'importo complessivo da quadro economico euro 183'248,76":

num	Ditta
1	TRE F S.A.S. DI MAURO E VINCENZO FRANCO & C.
2	EUGENIO AZZINNARI EREDI SNC
3	BAC Costruzioni srl
4	Letizia Bartolomeo
5	BEMAR SRL
6	C.A. Costruzioni S.r.l.
7	C.E.B. Srl Società Unipersonale
8	ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.R.L.
9	Angelo Chimento Srl
10	Antonio Chimento srl
11	CO.GE.CA. sas
12	CO.GE.CO. SRL
13	CO.GE.SCA. Srl
14	CONSORZIO STABILE ICON S.C. A R.L.
15	E.C.M.SRL
16	FUSARO COSTRUZIONI del geom. Fusaro Gennaro
17	FZ Calcestruzzi S.r.l.
18	DM Costruzioni
19	Miracco Gennaro
20	Morrone Gionata
21	Nuova DEMAR srl
22	Perrone Antonio
23	AR Costruzioni sas

- Si è proceduto quindi al sorteggio dell'operatore economico, utilizzando la funzione "casuale.tra" che risulta essere "**BAC Costruzione srl**" (si è opportunamente effettuato lo screenshot, allegato 2).

**Ritenuto** pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, derogato sino al 30/06/2023 dalla citata L. n. 120/2020 e s.m.i., al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione *amministrativa* posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati, per come meglio specificato nella determina a contrarre n° **323 del 24.08.2021**, si da atto che verranno avviate due distinte procedure di affidamento diretto ai sensi del combinato disposto di cui alla legge 11 settembre 2020, n. 120 art. 1 commi 1, 2 lett. a) e 3, sul MEPA o se del caso sulla Centrale di Committenza ASMEL, con le ditte sorteggiate e di seguito riportate:

1. "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)" dell'importo a base d'asta lavori € 145'703,95 e sicurezza € 495,06;

2. "Investimenti aggiuntivi - Conv. rep 5460 del 31/02/2020 - " Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 35 e 61 (Kr)" dell'importo a base d'asta lavori € 140'642,00 e sicurezza € 495,06.

Le procedure si sono concluse alle ore 17.50 e il presente verbale viene inviato al protocollo dell'Ente e contestualmente pubblicato nella sezione trasparenza del sito internet.

**L'ass. al RUP**

Geom. Procellini Luele Mauro



**Il RUP**

Ing. Domenico Cerminara



File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Acrobat

Calibri 11 A A Testo a capo Generale

G C S Unisci e allinea al centro Formattazione condizionale Formatta come tabella

Colore 4 Colore 5 Colore 6 Migliaia Migliaia [0]

Percentuale Valuta Valuta [0]

Inserisci Elimina Formato

Somma automatica Riempimento Cancellazione

Ordina e filtra Trova e seleziona

Stili Celle Modifica

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	B34	=CASUALE.TRA(1;23)																					
1	num	Ditta	PEC	Qualificazione																			
2	1	EUGENIO AZZINNARI EREDI SNC	<a href="mailto:eugenioazzinnarieredisnc@pec.it">eugenioazzinnarieredisnc@pec.it</a>	SOA																			
3	2	BAC Costruzioni srl	<a href="mailto:baccostruzioni@cgn.legalmail.it">baccostruzioni@cgn.legalmail.it</a>	SOA																			
4	3	Letizia Bartolomeo	<a href="mailto:bartolomeoletizia@pec.it">bartolomeoletizia@pec.it</a>	SOA																			
5	5	BEMAR SRL	<a href="mailto:bemar.srl@arubapec.it">bemar.srl@arubapec.it</a>	SOA																			
6	6	C.A. Costruzioni S.r.l.	<a href="mailto:ca.costruzioni@legalmail.it">ca.costruzioni@legalmail.it</a>	SOA																			
7	7	C.E.B. Srl Società Unipersonale	<a href="mailto:brunicostruzioni@pec.it">brunicostruzioni@pec.it</a>	SOA																			
8	8	ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.R.L.	<a href="mailto:chiappettasrl@pec.it">chiappettasrl@pec.it</a>	SOA																			
9	9	Angelo Chimento Srl	<a href="mailto:angelochimentosrl@pec.it">angelochimentosrl@pec.it</a>	SOA																			
10	10	Antonio Chimento srl	<a href="mailto:antoniochimentosrl@pecditta.com">antoniochimentosrl@pecditta.com</a>	SOA																			
11	11	CO.GE.CA. sas	<a href="mailto:cogecasas@open.legalmail.it">cogecasas@open.legalmail.it</a>	SOA																			
12	12	CO.GE.CO. SRL	<a href="mailto:co.ge.co@legalmail.it">co.ge.co@legalmail.it</a>	SOA																			
13	13	CO.GE.SCA. Srl	<a href="mailto:cogesca-srl@pec.it">cogesca-srl@pec.it</a>	SOA																			
14	14	CONSORZIO STABILE ICON S.C. A R.L.	<a href="mailto:consorzioicon@pec.it">consorzioicon@pec.it</a>	SOA																			
15	15	E.C.M.SRL	<a href="mailto:ECMSRL@ARUBAPEC.IT">ECMSRL@ARUBAPEC.IT</a>	SOA																			
16	16	FUSARO COSTRUZIONI del geom. Fusaro Gennaro	<a href="mailto:fusarocostruzioni@pec.it">fusarocostruzioni@pec.it</a>	SOA																			
17	17	FZ Calcestruzzi S.r.l.	<a href="mailto:fzcalcestruzzisrl@arubapec.it">fzcalcestruzzisrl@arubapec.it</a>	SOA																			
18	18	DM Costruzioni	<a href="mailto:buardmcostruzioni@pec.it">buardmcostruzioni@pec.it</a>	SOA																			
19	19	Miracco Gennaro	<a href="mailto:gennaromiracco@pec.it">gennaromiracco@pec.it</a>	SOA																			
20	20	Morrone Gionata	<a href="mailto:morronegionata@pec.it">morronegionata@pec.it</a>	Art. 90																			
21	21	Nuova DEMAR srl	<a href="mailto:nuovademar@pec.it">nuovademar@pec.it</a>	SOA																			
22	22	Perrone Antonio	<a href="mailto:perroneantonio@open.legalmail.it">perroneantonio@open.legalmail.it</a>	SOA																			
23	23	AR Costruzioni sas	<a href="mailto:arcostruzionisas@pec.it">arcostruzionisas@pec.it</a>	SOA																			
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29		<b>Estratti</b>																					
30	2	BAC Costruzioni srl	<a href="mailto:baccostruzioni@cgn.legalmail.it">baccostruzioni@cgn.legalmail.it</a>																				
31																							
32																							
33		Formula																					
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							
49																							
50																							

**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

<b>Numero Trattativa</b>	1814184
<b>Descrizione</b>	Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)
<b>Tipologia di trattativa</b>	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020
<b>Soglia di rilevanza comunitaria</b>	Sotto soglia
<b>Modalità di svolgimento della procedura</b>	Telematica (on line)
<b>Modalità di definizione dell'offerta</b>	Ribasso a corpo
<b>CIG</b>	888895775D
<b>CUP</b>	C13B20000060006
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA - UFFICIO TECNICO 02583110792 87055 Località Loriga, Via Nazionale S.N.C. SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
<b>IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica</b>	UFJZK7
<b>Punto Ordinante</b>	DOMENICO CERMINARA / CRMDNC75H18I468K
<b>Soggetto stipulante</b>	DOMENICO CERMINARA / CRMDNC75H18I468K ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
<b>Data e ora inizio presentazione offerta</b>	01/09/2021 18:19
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerta</b>	05/09/2021 18:00
<b>Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	05/10/2021 18:00
<b>Ulteriori note</b>	
<b>Bandi / Categorie oggetto della Trattativa</b>	OG3 (Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei)
<b>Fornitore</b>	B.A.C. COSTRUZIONI SRL
<b>Valore dell'offerta economica</b>	145703.95
<b>Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta</b>	495.06
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Dati di Consegna</b>	VIA SCESA II MARINA SAVELLI - 88825 (KR) CALABRIA
<b>Dati e Aliquote di Fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 (CS) CALABRIA

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Costi della manodopera (c. 10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
DGUE	DGUE integrativo SP 214.DOC
Computo Metrico	computo integrativo ciclovía SP_214.PDF

#### RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
DGUE	Sì
PASSOE	No

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26538244	Data richiesta	14/06/2021	Scadenza validità	12/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	B.A.C. COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	03069500787
Sede legale	VIA MONCENISIO 4 COSENZA CS 87100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1814184
Descrizione	Pista Ciclabile dei Parchi" - Manutenzione viabilità Dorsale - SP 214 (Cs)
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020
CIG	888895775D
CUP	C13B20000060006
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Codice Fiscale Ente	02583110792
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	Località Lorica, Via Nazionale S.N.C. 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Telefono / FAX Ufficio	0984537109 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFJZK7
Punto Ordinante	DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K
Firmatari del Contratto	DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	B.A.C. COSTRUZIONI SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	03069500787
Codice Fiscale Operatore Economico	03069500787
Partita IVA di Fatturazione	03069500787
Sede Legale	VIA MONCENISIO 4 87100 COSENZA (CS)
Telefono	0984839446
PEC Registro Imprese	BACCOSTRUZIONI@CGN.LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03069500787
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	14/05/2010 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CS
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.COSENZA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	EDILE / INDUSTRIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT15W0706280880000000131209
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	BARBARA BLASI C.F: BLSBBR73H44D0860
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	1108457
Offerta sottoscritta da	BARBARA BLASI
Email di contatto	BACCOSTRUZIONI@LIBERO.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	05/10/2021 18:00

<b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b>	
Bando	OG3
Categoria	Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lavori di Manutenzione
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.	20850,00

<b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	
Modalità di definizione dell'Offerta	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 145.703,95 EURO)
Valore dell'Offerta	6,50 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <b>495.06 (Euro)</b>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>950,00 (Euro)</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Dati di Consegna	VIA SCESA II MARINA SAVELLI - 88825 (KR) CALABRIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 (CS) CALABRIA



Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 11580 del Bilancio di Previsione 2021 – RRPP 2020

Lorica li 10 settembre 2021



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria  
(dott. Fabio Zicarelli)

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica li 10 settembre 2021



Il Responsabile del Servizio  
(ing. Domenico Cerminara)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dell'Ente Parco Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lorica li 10 settembre 2021



L'INCARICATO  
(dott.ssa Barbara Carelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell'Ente.

Lorica li 10 settembre 2021



L'INCARICATO  
(dott.ssa Barbara Carelli)