



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA  
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

**NUMERO REGISTRO GENERALE  
DELLE DETERMINAZIONI  
N° 475 del 30.10.2020**

**OGGETTO:** POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovia dei Parchi – Complementare NORD: *Germano – Pettinascura* – CUP C12E18000060006 – CIG 84752426F2-  
**Determina aggiudicazione.**

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta** del mese di **ottobre**, presso la sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale

**IL DIRETTORE FF**

**Vista** la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree protette*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, recante l'istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell'ente Parco Nazionale della Sila il **Dott. Francesco Curcio** con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 10/12/2019 avente ad oggetto "*Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'ente parco nazionale della Sila. Nomina Direttore ff*", con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 compreso;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 13 del 30.06.2020, *Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Proroga Direttore ff*, con la quale è stato prorogato all'ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente sino al 31.12.2020.

**Visto** il Bilancio di previsione per l'anno 2020, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, approvato da parte del MATTM – Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare - Divisione II – giusta nota n. 2439 del 10/02/2020, acquisita al prot. n. 844 del 11/02/2020;

**Premesso** che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5) "*Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale*"

- mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici?; 6.6) “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale”;*
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto “*Sentieristica Calabria*” per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
  3. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto “*Pista Ciclabile dei Parchi*” per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
  4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore “*Parchi e aree Naturali Protette*”, in virtù del quale all’Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovìa;
  5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l’ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell’Ente Parco;

**Visto** il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – *Approvazione del progetto Pista Ciclabile dei Parchi*;

**Vista** la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l’Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell’opera denominata “*Pista Ciclabile dei Parchi*” ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

**Considerato** che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 “*Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi"*;

**Evidenziato** che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l’Ente Parco, “*per ritardi procedurali, non addebitabili all’Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all’approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25 gennaio 2019 - Provincia di Crotonè*” ha richiesto l’approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						
Procedure per l’affidamento dei lavori e delle forniture							X					
Esecuzione degli interventi								X	X	X	X	
Rendicontazione e monitoraggio								X		X		X
Conclusione delle attività e collaudi												X

**Considerato** che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all'Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata "la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall'Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prot. Siar 134130";

**Visto:**

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 con cui si proroga lo stato di emergenza al 31/01/2021;

**Dato atto** che l'emergenza "Pandemica" ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall'Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l'altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della "Ciclovía dei Parchi", pertanto si stanno adottando tutte le previsioni di legge emergenziali per accelerare e ottimizzare le procedure amministrative al fine di realizzare gli interventi programmati;

**Vista** la determina n. 442 del 15/10/2020 avente ad oggetto POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovía dei Parchi – Complementare NORD - Germano – Pettinascuro – CUP C12E18000060006 - CIG **84752426F2 - Determina a contrarre**" con cui si disponeva:

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Verbale di Validazione siglato dai progettisti in contraddittorio con il RUP in data 08/10/2020, in allegato 1, relativo al Progetto di Manutenzione denominato "Progetto Definitivo Ciclovía dei Parchi – Complementare NORD, Germano – Pettinascuro", redatto ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019 ed i cui elaborati sono in atti all'Ente Parco;
3. **di indire** sul mercato MEPA di Consip Trattativa Diretta (T.D.) con la ditta **F.lli Terranova Srl** scegliendo il concorrente nell'elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3, applicando il principio di rotazione, con cui negoziare l'affidamento dei lavori di che trattasi per un importo a base d'asta per lavori di € 100'603,72 oltre oneri sicurezza € 1'275,06;
4. **di approvare** lo schema di contratto in allegato sub 2;
5. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

**Dato atto** che:

- si è inteso procedere tramite Trattativa Diretta, stante l'approssimarsi della stagione invernale, sul MEPA (T.D. n. 1452592 del 15/10/2020 – allegato 1) secondo il criterio del minor prezzo scegliendo il concorrente nell'elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3, individuato, per come meglio specificato nella determina a contrarre, nell'O.E. **FRATELLI TERRANOVA Srl**;

- si è proceduto all'apertura dell'offerta economica pervenuta dalla ditta **FRATELLI TERRANOVA Srl**, che ha offerto il prezzo di € 94.567,50, oltre € 1.275,06 per oneri sicurezza, pari al costo complessivo di € 95.842,56;

- ritenuta detta offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione, stante la tipologia dei lavori e l'ubicazione del cantiere;

- sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale sul portale AVCPAS di ANAC, rese dall'O.E. le quali hanno dato tutte esito positivo, acquisendo la relativa documentazione di seguito riportata:

1. Verifica iscrizione registro imprese,
2. Casellario Giudiziale Generale,
3. Regolarità Contributiva (DURC) con esito regolare (allegato 2);

**Vista** l'istruttoria dell'Assistente al Responsabile del Procedimento Geom. Mauro Procellini Iuele (allegato 3);

**Visto** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

**Visto** il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.;

### **DETERMINA**

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di nominare** Direttore dei Lavori il dipendente di ruolo dell'Ente Parco Ing. Serafino Flori;
3. **di aggiudicare** l'appalto *“Germano – Pettinascura”* alla **FRATELLI TERRANOVA Srl** che ha offerto il prezzo di € 94.567,50, oltre € 1.275,06 per oneri sicurezza, pari al costo complessivo di € 95.842,56;
4. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;
5. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

*Il Direttore ff*

**Ing. Domenico Cerminara**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Domenico Cerminara".



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA  
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

### ISTRUTTORIA alla Determinazione

**OGGETTO:** POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovia dei Parchi – Complementare NORD: *Germano – Pettinascura* – CUP C12E18000060006 – CIG 84752426F2-  
**Determina aggiudicazione.**

**Premesso** che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d’Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all’interno della Regione Calabria: 6.5) *“Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici?”*; 6.6) *“Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale?”*;
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto *“Sentieristica Calabria”* per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
3. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto *“Pista Ciclabile dei Parchi”* per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore *“Parchi e aree Naturali Protette”*, in virtù del quale all’Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovia;
5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l’ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell’Ente Parco;

**Visto** il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – *Approvazione del progetto Pista Ciclabile dei Parchi*;

**Vista** la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l’Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell’opera denominata *“Pista Ciclabile dei Parchi”* ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

**Considerato** che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 *“Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 “Pista Ciclabile dei Parchi”*;

**Evidenziato** che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l’Ente Parco, *“per ritardi procedurali, non addebitabili all’Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all’approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25*

gennaio 2019 - Provincia di Crotone” ha richiesto l’approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						
Procedure per l’affidamento dei lavori e delle forniture							X					
Esecuzione degli interventi								X	X	X	X	
Rendicontazione e monitoraggio								X		X		X
Conclusione delle attività e collaudi												X

**Considerato** che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all’Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata “la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall’Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prot. Siar 134130”;

**Visto:**

- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 con cui si proroga lo stato di emergenza al 31/01/2021;

**Dato atto** che l’emergenza “Pandemica” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall’Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l’altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della “Ciclovía dei Parchi”, pertanto si stanno adottando tutte le previsioni di legge emergenziali per accelerare e ottimizzare le procedure amministrative al fine di realizzare gli interventi programmati;

**Vista** la determina n. 442 del 15/10/2020 avente ad oggetto POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovía dei Parchi – Complementare NORD - Germano – Pettinascuro – CUP C12E18000060006 - CIG 84752426F2 - **Determina a contrarre**” con cui si disponeva:

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. **di approvare** il Verbale di Validazione siglato dai progettisti in contraddittorio con il RUP in data 08/10/2020, in allegato 1, relativo al Progetto di Manutenzione denominato "Progetto Definitivo Ciclovia dei Parchi – Complementare NORD, Germano – Pettinascura", redatto ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019 ed i cui elaborati sono in atti all'Ente Parco;
3. **di indire** sul mercato MEPA di Consip Trattativa Diretta (T.D.) con la ditta **F.Ili Terranova Srl** scegliendo il concorrente nell'elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3, applicando il principio di rotazione, con cui negoziare l'affidamento dei lavori di che trattasi per un importo a base d'asta per lavori di € 100'603,72 oltre oneri sicurezza € 1'275,06;
4. **di approvare** lo schema di contratto in allegato sub 2;
5. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

**Dato atto che:**

- si è inteso procedere tramite Trattativa Diretta, stante l'approssimarsi della stagione invernale, sul MEPA (T.D. n 1452592 del 15/10/2020 – allegato 1) secondo il criterio del minor prezzo scegliendo il concorrente nell'elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3, individuato, per come meglio specificato nella determina a contrarre, nell'O.E. **FRATELLI TERRANOVA Srl**;

- si è proceduto all'apertura dell'offerta economica pervenuta dalla ditta **FRATELLI TERRANOVA Srl**, che ha offerto il prezzo di € 94.567,50, oltre € 1.275,06 per oneri sicurezza, pari al costo complessivo di € 95.842,56;

- ritenuta detta offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione, stante la tipologia dei lavori e l'ubicazione del cantiere;

- sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale sul portale AVCPAS di ANAC, rese dall'O.E. le quali hanno dato tutte esito positivo, acquisendo la relativa documentazione di seguito riportata:

1. Verifica iscrizione registro imprese,
2. Casellario Giudiziale Generale,
3. Regolarità Contributiva (DURC) con esito regolare;

**Visto** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

**Visto** il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

**SI PROPONE:**

1. **di aggiudicare** l'appalto "Germano – Pettinascura" alla **FRATELLI TERRANOVA Srl** che ha offerto il prezzo di € 94.567,50, oltre € 1.275,06 per oneri sicurezza, pari al costo complessivo di € 95.842,56;

2. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;

3. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

L'Ass. al RUP  
Geom. Mauro Procellini Iuele



Il RUP  
Ing. Cerminara Domenico



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23665384	Data richiesta	07/09/2020	Scadenza validità	05/01/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI TERRANOVA SRL
Codice fiscale	02481840789
Sede legale	VIA GIOVANNI AMENDOLA, 139 87041 ACRI (CS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1452592
Descrizione	POR 2014-2020-Azione 6.6.1 - Ciclovia dei Parchi - Complementare NORD - Germano - Pettinascura
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	84752426F2
CUP	C12E18000060006
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Codice Fiscale Ente	02583110792
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	Località Lorica, Via Nazionale S.N.C. 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Telefono / FAX Ufficio	0984537109 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFJZK7
Punto Ordinante	DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K
Firmatari del Contratto	DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	FRATELLI TERRANOVA S.R.L
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02481840789
Codice Fiscale Operatore Economico	02481840789
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA CRISTOFORO COLOMBO N.54 87041 ACRI (CS)
Telefono	0984954446
PEC Registro Imprese	FRATERRANOVA@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02481840789
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/03/2002 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CS
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	COSENZA

CCNL applicato / Settore	EDILE ARTIGIANO / LAVORI EDILI MOVIMENTO TERRA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
<b>Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei</b>	

Nessun dato rilasciato.
(* ) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	865821
Offerta sottoscritta da	RAFFAELE TERRANOVA
Email di contatto	RAFTERRANO@LIBERO.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	22/11/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	OG3
Categoria	Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lavori di Manutenzione
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.	14889,24

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 100.603,72 EURO)
Valore dell'Offerta	94.567,50 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <b>1275.06 (Euro)</b>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>395,00 (Euro)</b>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 (CS) CALABRIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 (CS) CALABRIA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 11580 del Bilancio di Previsione 2020

Lorica li 30.10.2020



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria  
Dott. Fabio Zicarelli

Handwritten signature of Dott. Fabio Zicarelli in blue ink.

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica li 30.10.2020



Il Responsabile del Servizio  
(Ing. Domenico Cerminara)

Handwritten signature of Ing. Domenico Cerminara in blue ink.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dell'Ente Parco Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lorica, li 30.10.2020



L'INCARICATO  
(dott. Andrea Zicarelli)

Handwritten signature of dott. Andrea Zicarelli in blue ink.

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell'Ente.

Lorica, li 30.10.2020



L'INCARICATO  
(dott. Andrea Zicarelli)

Handwritten signature of dott. Andrea Zicarelli in blue ink.