



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA  
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

**NUMERO REGISTRO GENERALE  
DELLE DETERMINAZIONI  
N° 375 del 25/08/2020**

**OGGETTO:** POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – Sub 3 - *Ciclovia dei Parchi – Complementare SUD – POR 2014-2020-Azione 6.6.1 Sub 3 – Bivio Buturo – Petronà – CIG 8404948E7E - CUP C12E18000060006 - Aggiudicazione.*

L'anno **duemilaventi**, addì **venticinque** del mese di agosto, presso la sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale

**IL DIRETTORE FF**

**Vista** la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*” e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, recante l'istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell'ente Parco Nazionale della Sila il **Dott. Francesco Curcio** con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 10/12/2019 avente ad oggetto “*Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'ente parco nazionale della Sila. Nomina Direttore ff*”, con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 compreso;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 13 del 30.06.2020, *Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Proroga Direttore ff*, con la quale è stato prorogato all'ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente sino al 31.12.2020.

**Visto** il Bilancio di previsione per l'anno 2020, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, approvato da parte del MATTM – Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare - Divisione II – giusta nota n. 2439 del 10/02/2020, acquisita al prot. n. 844 del 11/02/2020;

**Premesso** che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5) “*Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale*”

- mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici?; 6.6) “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale”;*
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto “*Sentieristica Calabria*” per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
  3. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto “*Pista Ciclabile dei Parchi*” per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
  4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore “*Parchi e aree Naturali Protette*”, in virtù del quale all’Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovìa;
  5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l’ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell’Ente Parco;

**Visto** il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – *Approvazione del progetto Pista Ciclabile dei Parchi*;

**Vista** la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l’Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell’opera denominata “*Pista Ciclabile dei Parchi*” ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

**Considerato** che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 “*Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi"*;

**Evidenziato** che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l’Ente Parco, “*per ritardi procedurali, non addebitabili all’Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all’approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25 gennaio 2019 - Provincia di Crotona)*” ha richiesto l’approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						
Procedure per l’affidamento dei lavori e delle forniture							X					
Esecuzione degli interventi								X	X	X	X	
Rendicontazione e monitoraggio								X		X		X
Conclusione delle attività e collaudi												X

**Considerato** che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all'Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata *“la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall'Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prot. Siar 134130”*;

**Vista** la nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 08/06/2020 con cui si comunica e sollecita quanto di seguito riportato: *“.. In merito al progetto investimenti aggiuntivi alla "Ciclovía dei Parchi della Calabria" approvato con DDS n. 16854 del 23/12/2019, si chiede il rispetto del cronoprogramma e l'approvazione del progetto esecutivo entro il mese di settembre p.v. In caso di mancato rispetto degli adempimenti legati alla tempistica e alla spesa, il rischio è la perdita e conseguente revoca del finanziamento. Inoltre, si chiede il rispetto del cronoprogramma e delle previsioni di spesa relativi ai progetti (Pista Ciclabile dei Parchi, Piano di Marketing Turistico-Territoriale e Sentieristica) finanziati con l'Azione 661 del POR Calabria 2014-2020, in vista delle numerose incombenze legate alla domanda di pagamento e quindi, ai controlli e alla certificazione della spesa”*.

**Visto:**

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Dato atto** che l'emergenza “Pandemica” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall'Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l'altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della *“Ciclovía dei Parchi”*, con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei finanziamenti assentiti;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, dispone all'art. 1:

- comma 2 *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: ..... lett. b) “procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.....”*;

- comma 3 *“... Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) , le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”*;

**Ritenuto** pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, derogato sino al 31/07/2021 dal citato DL n.76/2020, al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;

**Vista** la determina n. 358 del 12/08/2020 avente ad oggetto “POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – Sub 3 - Ciclovia dei Parchi – Complementare SUD – POR 2014-2020-Azione 6.6.1 Sub 3 – Bivio Buturo – Petronà – **Determina a contrarre.** CIG 8404948E7E - CUP C12E18000060006” con cui si disponeva:

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Verbale di Validazione siglato dai progettisti in contraddittorio con il RUP in 12/08/2020, in allegato e il relativo al Progetto di manutenzione, denominato “Progetto Definitivo Ciclovia dei Parchi – Complementare Sud – Bivio Buturo - Fratta”, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019, i cui elaborati sono in atti all’Ente Parco;
3. **di indire** sul mercato MEPA di Consip richiesta di offerta (RdO) allegando i predetti atti di progetto ed invitando allo scopo n. 5 ditte opportunamente qualificate in OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, a presentare offerta secondo l’art. 36, c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo .....” per l’esecuzione dei lavori della “Ciclovia dei Parchi – Complementare SUD – Bivio Buturo – Petronà” importo a base d’asta € 348’598,28 oltre oneri sicurezza 1’275,06 sommano, € 349.873,34;
4. **di approvare** lo schema di contratto in allegato 2;
5. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

**Dato atto** che:

- in data 12/08/2020 è stata avviata apposita RDO-MEPA (allegato 1), individuando n. 5 operatori economici scelti in modo casuale sul portale “AcquistinretePA - categoria lavori OG3”, applicando il principio di rotazione verificando che le ditte individuate non sono state precedentemente inviate ad altre procedure afferenti il CUP C12E18000060006, fissando come data per la presentazione delle offerte la data del 25/08/2020 ore 12:00;
- ha partecipato un solo operatore tra i cinque invitati (cfr allegato 1);
- si è proceduto all’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione digitale inviata, contestualmente si sono effettuate le verifiche di rito, sul portale ANAC-AVCpass le quali hanno dato tutte esito positivo, acquisendo la relativa documentazione tutta contenuta nel fascicolo elettronico fornito dal sistema AVCpass, ammettendo l’unico partecipante;
- in fine si è proceduto all’apertura della busta elettronica contenente l’offerta economica pervenuta e dettagliata di seguito:

O.E	Ribasso	Prezzo offerto
MAZZEI SALVATORE SRL	8,910%	€ 317.538,17

- Riscontrato che l’offerta economica della ditta MAZZEI SALVATORE S.R.L., di € 317.538,17 corrispondente al ribasso dell’ 8,910% risulta essere congrua per la Stazione Appaltante (allegato 2);
- Riscontrata la verifica di Regolarità Contributiva, sul portale Inps, dell’Impresa MAZZEI SALVATORE S.R.L. tramite l’acquisizione del DURC che ha data esito regolare (allegato 3);
- **Vista** l’istruttoria predisposta dal RUP Ing. Domenico Cerminara e dall’Ass. al RUP Geom. Mauro Procellini Iuele (allegato 4);

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di aggiudicare** l’appalto “Ciclovia dei Parchi – Complementare Sud Strada Bivo Buturo - Petronà” alla Ditta MAZZEI SALVATORE SRL P.I. 01616810790 che ha offerto il prezzo di €

317.538,17 corrispondente al ribasso percentuale del 8,910% oltre oneri per la sicurezza di € 1.275,06 per un importo complessivo di € 318.813,23, oltre IVA al 22%;

3. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;
4. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.



Il Direttore FF  
*Ing. Domenico Cerminara*



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA  
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

### ISTRUTTORIA alla Determinazione

**OGGETTO:** POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – Sub 3 - *Ciclovía dei Parchi – Complementare SUD – POR 2014-2020-Azione 6.6.1 Sub 3 – Bivio Buturo – Petronà – CIG 8404948E7E - CUP C12E18000060006 - Aggiudicazione.*

**Premesso che:**

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d’Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all’interno della Regione Calabria: 6.5) *“Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici”*; 6.6) *“Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale”*;
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto *“Sentieristica Calabria”* per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
3. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto *“Pista Ciclabile dei Parchi”* per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore *“Parchi e aree Naturali Protette”*, in virtù del quale all’Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovía;
5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l’ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell’Ente Parco;

**Visto** il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – *Approvazione del progetto Pista Ciclabile dei Parchi*;

**Vista** la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l’Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell’opera denominata *“Pista Ciclabile dei Parchi”* ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

**Considerato** che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 *“Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi"*;

**Evidenziato** che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l’Ente Parco, *“per ritardi procedurali, non addebitabili all’Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all’approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25*

gennaio 2019 - Provincia di Crotonè” ha richiesto l’approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						
Procedure per l’affidamento dei lavori e delle forniture							X					
Esecuzione degli interventi								X	X	X	X	
Rendicontazione e monitoraggio								X		X		X
Conclusione delle attività e collaudi												X

**Considerato** che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all’Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata “la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall’Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prot. Siar 134130”;

**Vista** la nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 08/06/2020 con cui si comunica e sollecita quanto di seguito riportato: “.. In merito al progetto investimenti aggiuntivi alla “Ciclovía dei Parchi della Calabria” approvato con DDS n. 16854 del 23/12/2019, si chiede il rispetto del cronoprogramma e l’approvazione del progetto esecutivo entro il mese di settembre p.v. In caso di mancato rispetto degli adempimenti legati alla tempistica e alla spesa, il rischio è la perdita e conseguente revoca del finanziamento. Inoltre, si chiede il rispetto del cronoprogramma e delle previsioni di spesa relativi ai progetti (Pista Ciclabile dei Parchi, Piano di Marketing Turistico-Territoriale e Sentieristica) finanziati con l’Azione 661 del POR Calabria 2014-2020, in vista delle numerose incombenze legate alla domanda di pagamento e quindi, ai controlli e alla certificazione della spesa”.

**Visto:**

- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Dato atto** che l’emergenza “Pandemica” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall’Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l’altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della “Ciclovía dei Parchi”, con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei finanziamenti assentiti;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, dispone all’art. 1:

- comma 2 “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle

soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: ..... lett. b) “procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.....”;

- comma 3 “... Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) , le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

**Ritenuto** pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, derogato sino al 31/07/2021 dal citato DL n.76/2020, al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;

**Vista** la determina n. 358 del 12/08/2020 avente ad oggetto “POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – Sub 3 - Ciclovía dei Parchi – Complementare SUD – POR 2014-2020-Azione 6.6.1 Sub 3 – Bivio Buturo – Petronà – **Determina a contrarre.** CIG 8404948E7E - CUP C12E18000060006” con cui si disponeva:

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Verbale di Validazione siglato dai progettisti in contraddittorio con il RUP in 12/08/2020, in allegato e il relativo al Progetto di manutenzione, denominato “Progetto Definitivo Ciclovía dei Parchi – Complementare Sud – Bivio Buturo - Fratta”, redatto ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 14.06.2019, i cui elaborati sono in atti all'Ente Parco;
3. **di indire** sul mercato MEPA di Consip richiesta di offerta (RdO) allegando i predetti atti di progetto ed invitando allo scopo n. 5 ditte opportunamente qualificate in OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, a presentare offerta secondo l'art. 36, c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: “Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo .....” per l'esecuzione dei lavori della “Ciclovía dei Parchi – Complementare SUD – Bivio Buturo – Petronà” importo a base d'asta € 348'598,28 oltre oneri sicurezza 1'275,06 sommano, € 349.873,34;
4. **di approvare** lo schema di contratto in allegato 2;
5. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

**Dato atto** che:

- in data 12/08/2020 è stata avviata apposita RDO-MEPA (allegato 1), individuando n. 5 operatori economici scelti in modo casuale sul portale “AcquistinretePA - categoria lavori OG3”, applicando il principio di rotazione verificando che le ditte individuate non sono state precedentemente inviate ad altre procedure afferenti il CUP C12E18000060006, fissando come data per la presentazione delle offerte la data del 25/08/2020 ore 12:00;
- ha partecipato un solo operatore tra i cinque invitati (cfr allegato 1);
- si è proceduto all'apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione digitale inviata, contestualmente si sono effettuate le verifiche di rito, sul portale ANAC-AVCpass le quali hanno dato tutte esito positivo, acquisendo la relativa documentazione tutta contenuta nel fascicolo elettronico fornito dal sistema AVCpass, ammettendo l'unico partecipante;
- in fine si è proceduto all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica pervenuta e dettagliata di seguito:

O.E	Ribasso	Prezzo offerto
MAZZEI SALVATORE SRL	8,910%	€ 317.538,17



- Riscontrato che l'offerta economica della ditta MAZZEI SALVATORE S.R.L., di € 317.538,17 corrispondente al ribasso dell' 8,910% risulta essere congrua per la Stazione Appaltante;
- Riscontrata la verifica di Regolarità Contributiva, sul portale Inps, dell'Impresa MAZZEI SALVATORE S.R.L. tramite l'acquisizione del DURC che ha data esito regolare (allegato 2).

**Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.;

### **SI PROPONE**

1. **di aggiudicare** l'appalto *“Ciclovía dei Parchi – Complementare Sud Strada Bivo Buturo - Petronà”* alla Ditta MAZZEI SALVATORE SRL P.I. 01616810790 che ha offerto il prezzo di € 317.538,17 corrispondente al ribasso percentuale del 8,910% oltre oneri per la sicurezza di € 1.275,06 per un importo complessivo di € 318.813,23
2. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;
3. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

L'Ass. al RUP  
Geom. Mauro Procellini Iuele



Il RUP  
Ing. Cerminara Domenico



Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2625566
<b>Descrizione RDO:</b>	POR 2014-2020 - 6.6.1 - Ciclovie dei Parchi – Complementare SUD - Petrona
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	<p>Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche.</p> <p>La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)</p>
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	<p>ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA  02583110792  Località Lorica, Via Nazionale S.N.C. SAN GIOVANNI IN FIORE CS</p>
<b>Punto Ordinante</b>	DOMENICO CERMINARA
<b>Soggetto stipulante</b>	<p>Nome: DOMENICO CERMINARA  Amministrazione: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA</p>
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	UFJZK7
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Ing. Domenico Cerminara
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	12/08/2020 18:16
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	25/08/2020 12:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	24/08/2020 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	30/08/2020 12:00

<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	30
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei/OG3
<b>Numero fornitori invitati:</b>	5

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	POR 2014-2020-6.6.1-Ciclovia dei Parchi- Complementare SUD - Tirivolo - Petrona'
<b>CIG</b>	8404948E7E
<b>CUP</b>	C12E18000060006
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	1275,06
<b>Dati di consegna</b>	Via nazionale snc - Iorica di san giovanni in fiore San giovanni in fiore - 87055 (CS)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFJZK7 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	348598,28000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di	Valori
-----	----------------	-----------	-----------	--------

			Ammissione	
1	* Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	Economico	Valore minimo ammesso	0
2	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Cartografia	Gara	<a href="#">004 Cartografia Buturo.pdf (466KB)</a>	
Computo Metrico	Gara	<a href="#">003 Computo Metrico Buturo1.pdf (327KB)</a>	
Relazione	Gara	<a href="#">001 Relazione Tecnica Buturo1.pdf (245KB)</a>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
DGUE	POR 2014-2020-6.6.1- Ciclovie dei Parchi- Complementare SUD - Tirivolo - Petrona'	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
PASSOE	POR 2014-2020-6.6.1- Ciclovie dei Parchi- Complementare	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si

	SUD - Tirivolo - Petrona'				
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	POR 2014- 2020-6.6.1- Ciclovie dei Parchi- Complementare SUD - Tirivolo - Petrona'	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ICEA SRL	03379890795	03379890795	CIRO' MARINA(KR)	CALABRIA	SCELTO
2	LUIGI ALFIERI COSTRUZIONI SRL	02509680795	02509680795	CATANZARO(CZ)	CALABRIA	SCELTO
3	MAZZEI SALVATORE S.R.L.	01616810790	01616810790	CROTONE(KR)	CALABRIA	SCELTO
4	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	02279490797	02279490797	CATANZARO(CZ)	CALABRIA	SCELTO
5	SOC. CECIM S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C.	00780590790	0078059079	COTRONEI(KR)	CALABRIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere

all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

<b>OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:</b>	
Numero RDO	2625566
Descrizione RDO	POR 2014-2020 - 6.6.1 - Ciclovie dei Parchi – Complementare SUD - Petrona
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (POR 2014-2020-6.6.1-Ciclovie dei Parchi– Complementare SUD - Tirivolo - Petrona')
CIG	8404948E7E
CUP	C12E18000060006

<b>AMMINISTRAZIONE</b>	
Nome Ente	ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Codice Fiscale Ente	02583110792
Nome ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo ufficio	Località Lorica, Via Nazionale S.N.C. - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Telefono / FAX ufficio	0984537109 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFJZK7
Punto ordinante	CERMINARA DOMENICO / CF:CRMDNC75H18I468K
Firmatari del contratto	GIOVANNI MAZZEI / CF:MZZGNN58C18B968Q

<b>FORNITORE</b>	
Ragione o Denominazione Sociale	MAZZEI SALVATORE S.R.L.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01616810790
Codice Fiscale	01616810790

Operatore Economico	
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA ENRICO MATTEI N. 47 - CROTONE (KR)
Telefono	0962930065
Posta Elettronica Certificata	MAZZEISALVATORE SRL@PEC.GRUPPOMAZZEI.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01616810790
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	01/06/1987
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	KR
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CROTONE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	EDILIZIA PMI / EDILE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT23W0303222200010000006777
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Giovanni Mazzei MZZGNN58C18B968Q



<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	6525323
Offerta sottoscritta da	MAZZEI GIOVANNI
Email di contatto	MAZZEISALVATORE SRL@PEC.GRUPPOMAZZEI.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	30/08/2020 12:00
<b>Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)</b>	
Bando	POR 2014-2020 - 6.6.1 - Ciclovia dei Parchi – Complementare SUD - Petrona
Categoria	Lavori di Manutenzione
Descrizione Oggetto di Fornitura	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Quantità	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)*	317538,17
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	70000
<b>Offerta economica per il lotto 1</b>	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	<b>317538,17000000 Euro</b> <b>(trecentodiciassettemilacinquecentotrentotto/17000000 Euro)</b>
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <b>1275,06000000 (Euro)</b>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui	

all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:  
**3200,0000000 (Euro)**

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via nazionale snc - lorica di san giovanni in fiore San giovanni in fiore - 87055 (CS)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFJZK7 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

#### **SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.**

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

#### **SUBAPPALTO**

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura non superiore al **30%** le seguenti attività: **lavorazioni stradali di cui alla cat. OG3**

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21908089	Data richiesta	08/07/2020	Scadenza validità	05/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAZZEI SALVATORE SRL
Codice fiscale	01616810790
Sede legale	VIA E MATTEI 47 CROTONE KR 88900

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 11580 del Bilancio di Previsione 2020

Lorica li 25.08.2020



L'Addetto del Servizio Amministrativo - Contabile

Rag. Giovanni Battista Amato

Handwritten signature of Giovanni Battista Amato in black ink.

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica li 25.08.2020



Il Direttore f.f.  
(Ing. Domenico Cerminara)

Handwritten signature of Domenico Cerminara in blue ink.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dell'Ente Parco Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lorica, li 25.08.2020



L'INCARICATO  
(dott. Andrea Zicarelli)

Handwritten signature of Andrea Zicarelli in blue ink.

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell'Ente.

Lorica, li 25.08.2020



L'INCARICATO  
(dott. Andrea Zicarelli)

Handwritten signature of Andrea Zicarelli in blue ink.