



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

NUMERO REGISTRO GENERALE

DELLE DETERMINAZIONI

N° 341 del 06/08/2020

OGGETTO: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 *Ciclovie dei Parchi – Area Nord – Strada Lagaro- Salerno* (Comune di Celico) – CIG 8385907D5D- CUP C12E18000060006 – **Aggiudicazione definitiva.**

L'anno **duemilaventi**, addì **sei** del mese di agosto, presso la sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale

IL DIRETTORE FF

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 *“Legge quadro sulle aree protette”* e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, recante l'istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell'ente Parco Nazionale della Sila il **Dott. Francesco Curcio** con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 10/12/2019 avente ad oggetto *“Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'ente parco nazionale della Sila. Nomina Direttore ff”*, con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 compreso;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 13 del 30.06.2020, *Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'Ente Parco Nazionale della Sila. Proroga Direttore ff*, con la quale è stato prorogato all'ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente sino al 31.12.2020.

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, approvato da parte del MATTM – Direzione Generale per la protezione della Natura e del Mare - Divisione II – giusta nota n. 2439 del 10/02/2020, acquisita al prot. n. 844 del 11/02/2020;

Premesso che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d'Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione Calabria: 6.5)

- “Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici”; 6.6) “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale”;
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto “Sentieristica Calabria” per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
 3. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto “Pista Ciclabile dei Parchi” per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
 4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore “Parchi e aree Naturali Protette”, in virtù del quale all’Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovìa;
 5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l’ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell’Ente Parco;

Visto il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – *Approvazione del progetto Pista Ciclabile dei Parchi*;

Vista la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l’Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell’opera denominata “Pista Ciclabile dei Parchi” ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

Considerato che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 “Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 “Pista Ciclabile dei Parchi”;

Evidenziato che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l’Ente Parco, “per ritardi procedurali, non addebitabili all’Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all’approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25 gennaio 2019 - Provincia di Crotonè)” ha richiesto l’approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						
Procedure per l’affidamento dei lavori e delle forniture							X					
Esecuzione degli interventi								X	X	X	X	
Rendicontazione e monitoraggio								X		X		X
Conclusione delle attività e collaudi												X

Considerato che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all'Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata *“la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall'Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prot. Siar 134130”*;

Vista la nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 08/06/2020 con cui si comunica e sollecita quanto di seguito riportato: *“.. In merito al progetto investimenti aggiuntivi alla "Ciclovía dei Parchi della Calabria" approvato con DDS n. 16854 del 23/12/2019, si chiede il rispetto del cronoprogramma e l'approvazione del progetto esecutivo entro il mese di settembre p.v. In caso di mancato rispetto degli adempimenti legati alla tempistica e alla spesa, il rischio è la perdita e conseguente revoca del finanziamento. Inoltre, si chiede il rispetto del cronoprogramma e delle previsioni di spesa relativi ai progetti (Pista Ciclabile dei Parchi, Piano di Marketing Turistico-Territoriale e Sentieristica) finanziati con l'Azione 661 del POR Calabria 2014-2020, in vista delle numerose incombenze legate alla domanda di pagamento e quindi, ai controlli e alla certificazione della spesa”*.

Vista:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Dato atto che l'emergenza “Pandemica” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall'Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l'altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della *“Ciclovía dei Parchi”*, con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei finanziamenti assentiti;

Ritenuto pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, dispone tra l'altro:

1. art. 1, comma 2, lett. a) *“le **stazioni appaltanti procedono** all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro”*; qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 luglio 2021;

2. art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 *“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

Ritenuto pertanto necessario adottare tutte le procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, derogato sino al 31/07/2021 dal citato DL n.76/2020, al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;

Vista la determina n. 316 del 28/07/2020 avente ad oggetto *“POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovía dei Parchi – Area Nord – Strada Lagaro- Salerno (Comune di Celico) – CUP C12E18000060006 - **Presa atto Gara deserta (RDO), nuova Determina a contrarre”*** con cui si disponeva:

1. *che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*

2. **di indire** sul mercato MEPA di Consip Trattativa Diretta (T.D.) scegliendo il concorrente nell'elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3, applicando il principio di rotazione, con cui negoziare l'affidamento dei lavori di che trattasi per un importo a base d'asta di € 148'803,20 oltre oneri sicurezza € 1'275,06;

3. **di approvare** lo schema di contratto in allegato sub 2;

4. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

Dato atto che:

- L'art. 36 c. 6 del D.lgs. n.50/2016, prevede "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica";

- per i lavori di manutenzione sotto soglia, nel quale ricade l'intervento in parola, la stazione appaltante può utilizzare gli strumenti a disposizione sul mercato elettronico Consip della P.A., scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la Trattativa Diretta (TD) ad un solo O.E.;

- l'art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo";

- si è proceduto tramite Trattativa Diretta (T.D. n 1366884 del 28/07/2020 – allegato 1) secondo il criterio del minor prezzo scegliendo il concorrente nell'elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3, applicando per la scelta il principio di rotazione ossia non invitare altre ditte già interpellate per le procedure di gara afferenti il CUP C12E18000060006, individuando con scelta casuale l'O.E. **B.A.C. Costruzioni Srl**;

- sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale sul portale AVCPAS di ANAC, rese dall'O.E. le quali hanno dato tutte esito positivo, acquisendo la relativa documentazione di seguito riportata:

1. Verifica iscrizione registro imprese,
2. Annotazioni osservatorio ANAC,
3. Casellario Giudiziale Generale,

e successivamente si è riscontrata la verifica di Regolarità Contributiva sul portale Inps, della **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, acquisendo il DURC con esito regolare.

- si è proceduto infine all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica pervenuta e dettagliata di seguito: **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, pari al prezzo di € 148.803,20 oltre oneri per la sicurezza di € 1.275,06 scaturenti dal ribasso dello 0,00%, proponendo in sostituzione del ribasso d'asta un'offerta migliorativa, assunta agli atti di questo Ente prot. 6219 del 04/08/2020, consistente nella fornitura e posa in opera di un quantitativo di "Tappetino di usura" di mc 50 del valore di mercato rispetto al prezzario regionale vigente di € 10.220,00, da utilizzare in tratti non previsti in progetto ed a scelta dell'amministrazione;

- Ritenuta detta offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione;

Vista l'istruttoria predisposta dal RUP Ing. Domenico Cerminara e dall'Ass. al RUP Geom. Mauro Procellini Iuele (allegato 3);

Visto il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di aggiudicare** l'appalto "Ciclovía dei Parchi – Area Nord – Strada Lagaro-Salerni (Comune di Celico)" alla **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, che ha offerto il prezzo € 148.803,20 oltre oneri per la

sicurezza di € 1.275,06 per un importo complessivo di € 150.078,26;

3. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;

4. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.



Il Direttore FF
Ing. Domenico Cerminara



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

ISTRUTTORIA alla Determinazione

OGGETTO: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 *Ciclovía dei Parchi – Area Nord – Strada Lagaro- Salerno* (Comune di Celico) – CIG 8385907D5D- CUP C12E18000060006 – **Aggiudicazione definitiva.**

Premesso che:

1. con deliberazione di giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016 è stato approvato il Programma d’Azione, a valere sul PO FESR 2014-2020 Asse 6 che prevede due obiettivi specifici destinati a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale all’interno della Regione Calabria: 6.5) *“Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici?”*; 6.6) *“Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione rurale?”*;
2. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 2 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede, tra l’altro, la realizzazione del progetto *“Sentieristica Calabria”* per implementare e valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle aree di pregio, per un importo di euro 6.282.401,22;
3. il programma d’azione, per l’attuazione delle azioni 6.6.1 – sub azione 3 del POR FESR/FSE 2014-2020 prevede tra l’altro, la realizzazione del progetto *“Pista Ciclabile dei Parchi”* per migliorare la fruizione delle aree di pregio per un importo di euro 9.379.000,00;
4. gli Enti beneficiari hanno avviato un percorso di concertazione con la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente territorio – settore *“Parchi e aree Naturali Protette”*, in virtù del quale all’Ente Parco della Sila è stato riconosciuto il finanziamento di euro 1.940.244,10 per la Sentieristica ed euro 3.018.006,72 per la Ciclovía;
5. per i progetti indicati al punto 4) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l’ing. Domenico Cerminara, Responsabile del Servizio Pianificazione, Programmazione, Tutela e Sviluppo dell’Ente Parco;

Visto il Decreto del Dirigente di Settore registrato al n. 15274 del 27.12.2017 nel registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria avente ad oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 – *Approvazione del progetto Pista Ciclabile dei Parchi*;

Vista la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio e l’Ente Parco Nazionale della Sila per la Realizzazione dell’opera denominata *“Pista Ciclabile dei Parchi”* ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 1303/2013, registrata alla Regione Calabria al Repertorio 2598 del 14.09.2018;

Considerato che con Determinazione n. 583 del 28.12.2018 è stato stabilito di impegnare la somma di euro 3.018.006,72 sul Capitolo di nuova istituzione 11580 *“Contributo Regione Calabria POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale - Azione 6.6.1 "Pista Ciclabile dei Parchi"”*;

Evidenziato che con nota prot. n. 2354 del 28.03.2019 l’Ente Parco, *“per ritardi procedurali, non addebitabili all’Ente Parco Nazionale della Sila, dovuti all’approvazione degli atti delle convenzioni da parte delle tre provincie, enti proprietari delle strade su cui insistono parte degli interventi da realizzare, si sono accumulati dei ritardi (firme 14 gennaio 2019 - Provincia di Cosenza - 24 gennaio 2019 - Provincia di Catanzaro - 25*

gennaio 2019 - Provincia di Crotone” ha richiesto l’approvazione e la rimodulazione del cronoprogramma come di seguito riportato:

Attività	2018 (trimestre)				2019 (trimestre)				2020 (trimestre)			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Redazione Progetto Esecutivo						X						
Procedure per l’affidamento dei lavori e delle forniture							X					
Esecuzione degli interventi								X	X	X	X	
Rendicontazione e monitoraggio								X		X		X
Conclusione delle attività e collaudi												X

Considerato che con Decreto dirigenziale n. 4322 del 04.04.2019, acquisito in atti all’Ente Parco al prot. 2848 del 15.04.2019, veniva approvata “la rimodulazione del cronoprogramma relativo alla convenzione rep. n. 2598 del 14.09.2018, come richiesto dall’Ente Parco Nazionale della Sila con nota acquisita agli atti il 02.04.2019 prot. Siar 134130”;

Vista la nota della Regione Calabria del Dipartimento Ambiente assunta al prot. 5260 del 08/06/2020 con cui si comunica e sollecita quanto di seguito riportato: “.. In merito al progetto investimenti aggiuntivi alla “Ciclovía dei Parchi della Calabria” approvato con DDS n. 16854 del 23/12/2019, si chiede il rispetto del cronoprogramma e l’approvazione del progetto esecutivo entro il mese di settembre p.v. In caso di mancato rispetto degli adempimenti legati alla tempistica e alla spesa, il rischio è la perdita e conseguente revoca del finanziamento. Inoltre, si chiede il rispetto del cronoprogramma e delle previsioni di spesa relativi ai progetti (Pista Ciclabile dei Parchi, Piano di Marketing Turistico-Territoriale e Sentieristica) finanziati con l’Azione 661 del POR Calabria 2014-2020, in vista delle numerose incombenze legate alla domanda di pagamento e quindi, ai controlli e alla certificazione della spesa”.

Vista:

- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Dato atto che l’emergenza “Pandemica” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall’Ente Parco, che stanno pregiudicando di fatto, tra l’altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi afferenti la realizzazione della “Ciclovía dei Parchi”, con la ovvia potenziale conseguenza di revoca dei finanziamenti assentiti;

Ritenuto pertanto necessario adottare tutte procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, al fine di rendere efficace e tempestiva l’azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, dispone tra l’altro:

1. art. 1, comma 2, lett. a) “*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro*”; qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 luglio 2021;

2. art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 “*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

Ritenuto pertanto necessario adottare tutte le procedure semplificate previste dal codice degli appalti vigente, derogato sino al 31/07/2021 dal citato DL n.76/2020, al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione amministrativa posta in essere, per raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati;

Vista la determina n. 316 del 28/07/2020 avente ad oggetto “*POR FESR/FSE 2014-2020 – Piano di azione – Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; Azione 6.6.1 - Ciclovia dei Parchi – Area Nord – Strada Lagaro- Salerno (Comune di Celico) – CUP C12E18000060006 - Presa atto Gara deserta (RDO), nuova Determina a contrarre*” con cui si disponeva:

1. *che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
2. **di indire** sul mercato MEPA di Consip Trattativa Diretta (T.D.) scegliendo il concorrente nell'elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3, applicando il principio di rotazione, con cui negoziare l'affidamento dei lavori di che trattasi per un importo a base d'asta di € 148'803,20 oltre oneri sicurezza € 1'275,06;
3. **di approvare** lo schema di contratto in allegato sub 2;
4. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

Dato atto che:

- L'art. 36 c. 6 del D.lgs. n.50/2016, prevede “*Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica*”;

- per i lavori di manutenzione sotto soglia, nel quale ricade l'intervento in parola, la stazione appaltante può utilizzare gli strumenti a disposizione sul mercato elettronico Consip della P.A., scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la Trattativa Diretta (TD) ad un solo O.E.;

- l'art. 36 c. 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone: “*Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo*”;

- si è proceduto tramite Trattativa Diretta (T.D. n 1366884 del 28/07/2020 – allegato 1) secondo il criterio del minor prezzo scegliendo il concorrente nell'elenco delle ditte iscritte sul MEPA - Area Merceologica - Lavori di Manutenzione – OG3, applicando per la scelta il principio di rotazione ossia non invitare altre ditte già interpellate per le procedure di gara afferenti il CUP C12E18000060006, individuando con scelta casuale l'O.E. **B.A.C. Costruzioni Srl**;

- sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale sul portale AVCPAS di ANAC, rese dall'O.E. le quali hanno dato tutte esito positivo, acquisendo la relativa documentazione di seguito riportata:

1. Verifica iscrizione registro imprese,
2. Annotazioni osservatorio ANAC,
3. Casellario Giudiziale Generale,

e successivamente si è riscontrata la verifica di Regolarità Contributiva sul portale Inps, della **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, acquisendo il DURC con esito regolare.

- si è proceduto infine all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica pervenuta e dettagliata di seguito: **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, pari al prezzo di € 148.803,20 oltre oneri per la sicurezza di € 1.275,06 scaturenti dal ribasso dello 0,00%, proponendo in

sostituzione del ribasso d'asta un'offerta migliorativa, assunta agli atti di questo Ente prot. 6219 del 04/08/2020, consistente nella fornitura e posa in opera di un quantitativo di "Tappetino di usura" di mc 50 del valore di mercato rispetto al prezzario regionale vigente di € 10.220,00, da utilizzare in tratti non previsti in progetto ed a scelta dell'amministrazione;

- Ritenuta detta offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020;

Visto il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

SI PROPONE:

1. **di aggiudicare** l'appalto "Ciclovía dei Parchi – Area Nord – Strada Lagaro-Salerni (Comune di Celico)" alla **Ditta B.A.C. Costruzioni Srl**, che ha offerto il prezzo € 148.803,20 oltre oneri per la sicurezza di € 1.275,06 per un importo complessivo di € 150.078,26;
2. **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 50/2016 dell'art. 32 comma 7 in quanto la verifica dei requisiti dell'O.E. ha dato esito positivo;
3. **di imputare** le somme scaturenti dalla procedura di gara al capitolo di bilancio 11580 giusto impegno assunto con determinazione del direttore ff n. 583 del 28.12.2018.

L'Ass. al RUP
Geom. Mauro Procellini Iuele



Il RUP
Ing. Cerminara Domenico



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22443583	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	B.A.C. COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	03069500787
Sede legale	VIA MONCENISIO, 4 87100 COSENZA (CS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1366884
Descrizione	Ciclovia dei Parchi – Area Nord – Strada Lagaro- Salerno (Comune di Celico)
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	8385907D5D
CUP	C12E18000060006
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Codice Fiscale Ente	02583110792
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	Località Lorica, Via Nazionale S.N.C. 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Telefono / FAX Ufficio	0984537109 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFJZK7
Punto Ordinante	DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K
Firmatari del Contratto	DOMENICO CERMINARA / CF:CRMDNC75H18I468K
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	B.A.C. COSTRUZIONI SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	03069500787
Codice Fiscale Operatore Economico	03069500787
Partita IVA di Fatturazione	3069500787
Sede Legale	VIA MONCENISIO 4 87100 COSENZA (CS)
Telefono	0984839446
PEC Registro Imprese	baccostruzioni@cgn.legalmail.it
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03069500787
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	14/05/2010 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CS
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.COSENZA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	EDILE / INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT15W0706280880000000131209
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	BARBARA BLASI C.F: BLSBBR73H44D0860
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	809433
Offerta sottoscritta da	BARBARA BLASI
Email di contatto	BACCOSTRUZIONI@LIBERO.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	28/08/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	OG3
Categoria	Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lavori di Manutenzione
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.	22800,00

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 148.803,20 EURO)
Valore dell'Offerta	0,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 1275.06 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 1.870,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 (CS) CALABRIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NAZIONALE SNC - LORICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 (CS) CALABRIA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 11580 del Bilancio di Previsione 2020

Lorica li 06.08.2020



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Dott. Fabio Zicatelli

Handwritten signature of Dott. Fabio Zicatelli in blue ink.

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica li 06.08.2020



Il Responsabile del Servizio
(Ing. Domenico Cerminara)

Handwritten signature of Ing. Domenico Cerminara in blue ink.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dell'Ente Parco Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lorica, li 06.08.2020



L'INCARICATO
(dott.ssa Barbara Carelli)

Handwritten signature of dott.ssa Barbara Carelli in blue ink.

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell'Ente.

Lorica, li 06.08.2020



L'INCARICATO
(dott.ssa Barbara Carelli)

Handwritten signature of dott.ssa Barbara Carelli in blue ink.